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1 Objeto del Proyecto  
El presente proyecto tiene por objeto la definición y diseño de las diferentes  
instalaciones, así como las obras requeridas para la construcción, implantación y 
puesta en marcha de una fábrica artesanal de yogur de leche de oveja en el polígono 
industrial “San Antolín” de la provincia de Palencia. 
 
La redacción del proyecto se ajusta a las diversas normas y reglamentos 
establecidos por los organismos administrativos competentes. 
2 Agentes 
Por orden del promotor, Mario Hierro Pérez, la alumna de la titulación de Grado en 
Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Marta Sahagún Carabaza, se 
encargará de la redacción del proyecto de la fábrica artesanal de yogur de leche de 
oveja situada en el polígono industrial “San Antolín” de Palencia. 
  
 Del mismo modo, la proyectista anteriormente nombrada, junto con el promotor, 
designarán los diferentes contratistas necesarios para la ejecución del proyecto, tanto 
en lo referido a obras como instalaciones. 
3 Naturaleza del proyecto 
El presente proyecto tiene como objeto la definición del proceso productivo y las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad habitual de una fábrica 
artesanal de yogur de leche de oveja, que comienza con la recepción de la leche y 
finaliza con la expedición del producto envasado y listo para ser distribuido.  
 
La planta procesará 60000 litros de leche de oveja al año, y dará lugar a 65000 
kg de yogur, comercializados en tres tipos diferentes: natural, azucarado y con 
confitura de frutas. 
4 Emplazamiento 
La nave se situará en la provincia de Palencia, concretamente en el polígono industrial 
“San Antolín”. El emplazamiento previsto para la construcción de la fábrica es: 
 REFERENCIA CATRASTRAL: 5118504UM7551N0001TK 
 
 LOCALIZACIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTOLÍN PARCELA 133 
         CL TEJEDORES, 8. 
 
 LOCALIDAD: PALENCIA 
 
 PROVINCIA: PALENCIA 
 
 COORDENADAS U.T.M. (ETRS89): 
  HUSO: 30 
  X: 375.110 
  Y: 4.651.710 
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La ubicación del proyecto es idónea, ya que la capital de provincia se localiza en uno 
de los espacios más atractivos para la implantación de empresas, debido a la gran 
importancia de Castilla y León como comunidad autónoma preponderante en el sector 
industrial. 
 
Palencia está comunicada con el resto de provincias próximas por red de autovías. 
 Desde Valladolid, por la Autovía de Castilla A-62, cuya distancia es de 48 km. 
 
 Desde Burgos, por la Autovía de Castilla A-62 / E-80 dirección Valladolid – 
Palencia, con una distancia de 90 km. 
 
 Desde León, por la A-231 dirección Burgos hasta Sahagún de Campos y 
posteriormente la CL-613 dirección Palencia, cuya distancia es de 125 km. 
 
 Desde Santander, por la Autovía Cantabria-Meseta A-67, con una distancia de 
200 km. 
 
 Desde Madrid, por la Autovía del Noroeste A-6 hasta Tordesillas y continuar 
por la Autovía de Castilla A-62 / E-80 dirección Valladolid. Otra vía de acceso 
sería la Autovía del Norte A-1 hasta Aranda de Duero y continuar por la CL-619 
hasta Magaz de Pisuerga y CL-610 dirección Palencia. 
5 Antecedentes del proyecto 
El deseo por parte del promotor de llevar a cabo la redacción del presente proyecto se 
debe al gran auge que ha sufrido el consumo de productos lácteos por parte de los 
hogares españoles, así como del canal HORECA. De este modo, la redacción del 
proyecto se ha visto impulsada por los siguientes motivos: 
 Tendencia elevada del consumo de yogur debido a su alto valor nutritivo y 
biológico. 
 Interés por aportar un valor añadido a la leche de oveja, y así, obtener un 
producto de gran calidad. 
 Llevar a cabo una producción artesanal, ofreciendo una diferenciación respecto 
a la competencia. 
 Creación de puestos de empleo. 
 Cabe destacar también la idónea localización de la parcela, ya que, no solo 
Palencia, sino también la comunidad autónoma de Castilla y León, es una región que 
cuenta con un gran número de explotaciones ganaderas, y en concreto de ganado 
ovino lechero. A todo esto incluir también, la experiencia previa por parte del promotor 
del sector lácteo debido a su dedicación laboral en dicho gremio durante un gran 
número de años y por ello, su interés y dedicación por el mismo. 
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6 Bases del proyecto 
6.1 DIRECTRICES DEL PROYECTO 
6.1.1 Finalidad del proyecto 
La redacción del proyecto, junto con la ejecución de las obras del mismo, pretende 
conseguir una serie de finalidades: 
 
 Implantar una fábrica de yogur que desarrolle su actividad productiva de forma 
regular, cumpliendo con la normativa vigente. 
 Destinar una parcela, propiedad del promotor, para un determinado uso y así 
obtener beneficios a partir de ella. 
 Invertir en la construcción y reducir al máximo posible el periodo necesario para 
conseguir su amortización. 
 Ofrecer productos diferenciados mediante la denominación de producto 
artesano. 
 Proporcionar valor añadido a la leche de oveja. 
 Buscar el mayor rendimiento posible de la planta, mejorando los costes de 
producción. 
 Potenciar la actividad industrial de la provincia, así como la de los diferentes 
minoristas y consumidores a los que va destinado el producto en cuestión. 
 
6.1.2 Condicionantes del promotor 
 
 En el presente proyecto, los requisitos exigidos por parte del promotor son: 
 
 Implantar la industria en el polígono “San Antolín” de Palencia ya que 
sustenta una parcela de su propiedad. 
 Obtener la máxima rentabilidad, reduciendo costes y consiguiendo mayores 
beneficios. 
 Contratar personal necesario para la construcción preferiblemente de la 
zona. 
 Cumplir con la normativa vigente 
 Respetar los tiempos estimados de duración de la obra 
 Diseñar teniendo en cuenta una posible futura ampliación. 
6.1.3 Criterios de valor 
Los criterios de valor establecidos son los siguientes: 
 Obtención de un producto de máxima calidad mediante la utilización de 
las mejores materias primas y sistemas de producción eficientes. 
 Disponibilidad del producto en diversos puntos de distribución y así 
mejorar su aceptación por parte de los consumidores. 
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 Diferenciación para obtener un producto selecto y distinguido que 
reclame la atención de diferentes grupos de población. 
 Máxima eficacia por parte de los trabajadores, así como su cualificación y 
profesionalidad. 
 Innovación en los productos aumentando el nicho de mercado. 
 
6.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
6.2.1 Condicionantes legales 
Se han tenido en cuenta las normas recogidas en el Plan Parcial Sector 10 del 
P.G.O.U de la provincia de Palencia, aprobado el 14 de noviembre de 1994, y 
modificado el 18 de septiembre de 2003. 
 
 La parcela objeto del proyecto se ubica en suelo urbano consolidado con 
planeamiento incorporado para uso industrial. Este tipo de suelo corresponde con 
aquel destinado a los establecimientos para la transformación de primeras materias 
primas, incluso envasado, transporte y distribución, así como las funciones que 
complementan la actividad industrial propiamente dicha.  
 
 Otros usos compatibles con el industrial son aquellos que incluyen actividades 
no específicamente industriales, como almacenes, laboratorios, centros informáticos, 
así como la venta y distribución de los productos correspondientes. 
 
 Las condiciones de edificación se reflejan en el ANEJO 2: FICHA 
URBANÍSTICA. 
 
6.2.2 Condicionantes climáticos 
No tienen incidencia sobre la actividad realizada en la industria por lo tanto no se 
tienen en cuenta. Únicamente se tiene en cuenta para el cálculo de las máquinas 
frigoríficas utilizadas en las cámaras de producto terminado y materias primas. 
(ANEJO 5.2. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES) 
 
 
 
6.2.3 Condicionantes de infraestructura y servicios de los que dispone la 
parcela 
 
Según el Plan Parcial del Sector 10 del P.G.O.U, de mayo de 1994, y modificado el 18 
de septiembre de 2003, los servicios existentes son los siguientes: 
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 Abastecimiento de agua 
 
La parcela podrá ser abastecida desde la red municipal que se dejó prevista en el 
contiguo polígono de Villalobón. Esta red tiene las características adecuadas para 
satisfacer las necesidades de la industria.  
 
 
 Red de saneamiento 
Se adopta el sistema unitario, que concentra en una sola canalización las aguas 
negras y pluviales, que conectará a la red de alcantarillado que discurre por el 
contiguo polígono de “Villalobón”. La red discurre por el viario de la actuación y se 
dispondrá de pozos de registro cada 50 m, pozos laterales de calzada, sumideros y 
cámaras de descarga. 
 
  
 Red viaria 
 
 Las calzadas están realizadas con firmes flexibles constituidos por 25 cm de 
sub-base granular, 20 cm. de base granular y 8cm. de aglomerado asfáltico en 
dos capas. 
 
 Los bordillos son de hormigón, preferentemente achaflanados para permitir la 
máxima libertad de acceso a las parcelas. 
 
 Las aceras son de hormigón HNE-15/P/20, reglado y ruleteado, sobre sub-base 
granular de 20 cm. 
 
 
 Red de energía eléctrica 
La parcela dispone de una red de distribución de energía eléctrica de Baja Tensión de 
400/230V. 
 
 La energía parte de un centro de transformación situado en el límite de parcela 
con una caja de protección instalada al efecto, el cual suministra a diversas parcelas 
colindantes. La red de B.T será de tipo subterráneo con conductores aislados y los 
coeficientes de simultaneidad de los cálculos y el factor de potencia serán los 
reglamentados, o en su defecto, los usuales por la compañía distribuidora. 
 
 La instalación cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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 Alumbrado público 
 
La parcela cuenta con una red de alumbrado público de tipo subterránea, con cable de 
cobre de aislamiento 1 kV, en tubo de PVC y hormigón prefabricado, a una 
profundidad no inferior a 50 cm. 
 
 Los báculos son troncocónicos y la disposición de los diferentes puntos es 
bilateral. Las luminarias son cerradas, con cierre antivandálico o muy resistente, y las 
lámparas son de vapor de sodio de alta presión, de 250 W y 150 W. 
 
 La instalación de alumbrado cumplirá lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
 Telecomunicaciones 
 
Las redes telefónicas y de telecomunicaciones son subterráneas, así como los 
distintos tipos de arquetas. Los armarios de control o centrales telefónicas, deben 
integrarse preferentemente en la edificación o en los cerramientos de parcela, 
evitándose su interferencia ambiental. 
 
 
 
6.3 SITUACIÓN ACTUAL 
La parcela en la que se va a edificar la fábrica se sitúa en el polígono industrial “San 
Antolín”, el cual está calificado como suelo de uso industrial. No existe ninguna 
edificación en el emplazamiento por lo que no será necesario proceder a realizar 
operaciones de demolición. 
  
La parcela dispone de los siguientes servicios nombrados en el apartado anterior, 
siendo estos: 
 
 Abastecimiento de agua 
 Red de saneamiento 
 Red viaria 
 Red de energía eléctrica 
 Alumbrado público 
 Telecomunicaciones 
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7 Justificación de la solución adoptada 
En función de las restricciones impuestas por los condicionantes y de los criterios de 
valor, se plantean las diversas alternativas referentes a la recepción de la leche, 
tecnología productiva, edificación, entre otros. 
 
7.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
7.1.1 Dimensión productiva 
La capacidad de elaboración de productos viene determinada por varios factores, y de 
ella dependerá también otros aspectos como, por ejemplo, las dimensiones de la 
instalación. Las alternativas disponibles en cuanto a la capacidad de producción son: 
 Producción pequeña: hasta 100.000kg de yogur/año 
 Producción mediana: desde 100.000 kg hasta 200.000 kg/año 
 Producción grande: más de 200.000 kg/año. 
 
7.1.2 Recogida de la leche 
La planificación del modo de recepción de la materia prima es un aspecto fundamental 
para desarrollar correctamente el comienzo del proceso productivo.  
 El tipo y capacidad del método de transporte de la leche desde la explotación 
ganadera a la industria debe ser valorado para optimizar el sistema. 
Las alternativas disponibles en cuanto a la recogida de la leche son: 
 Cántaras de 40 litros de leche de capacidad transportadas en camiones 
especializados. 
 Tanques móviles con una capacidad máxima de 1000 litros transportados en 
camiones especializados. 
 Camiones cisterna con una capacidad entre 10000 y 40000 litros de leche. 
 
7.1.3 Tipo de leche empleada 
Las alternativas disponibles en cuanto al tipo de leche empleada son: 
 Leche de vaca 
 Leche de oveja 
 Leche de cabra 
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7.1.4 Formato del envase 
Las alternativas disponibles en cuanto al formato del envase son: 
 Envase de vidrio 
 Envase de plástico transparente 
 Envase de plástico coloreado 
 
7.1.5 Cantidad neta de producto 
Las alternativas disponibles en cuanto a la cantidad neta de producto son: 
 Packs de dos envases, de 150 gramos cada uno. 
 Packs de cuatro envases, de 125 gramos cada uno. 
 Envases individuales de 200 gramos. 
 
7.1.6 Estructura de la edificación 
Las alternativas disponibles en cuanto a la estructura de la edificación son: 
 Estructura de madera 
 Estructura metálica 
 Estructura de hormigón 
 
7.2 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
La evaluación se ha realizado utilizando el método de análisis multicriterio, mediante la 
ponderación y valoración de los distintos criterios para cada alternativa. El desarrollo 
de dicha evaluación se encuentra en el ANEJO 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
 
7.3 ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
A partir del análisis multicriterio realizado, las alternativas escogidas fueron: 
 Dimensión productiva: producción pequeña, hasta 100.000kg de yogur/año 
 Recogida de la leche: tanques móviles con una capacidad máxima de 1000 
litros transportados en camiones especializados. 
 Tipo de leche empleada: leche de oveja 
 Formato del envase: envase de plástico transparente 
 Cantidad neta de producto: packs de dos envases, de 150 gramos cada uno. 
 Estructura de la edificación: estructura metálica 
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8 Ingeniería del proyecto 
8.1 INGENIERÍA DEL PROCESO 
Todo lo referente a este apartado se encuentra desarrollado en el ANEJO 3: 
INGENIERÍA DEL PROCESO. Así mismo el diagrama de flujo se ha reflejado en el 
PLANO 22: FLUJO DEL PROCESO. 
 
8.1.1 Proceso productivo 
Cada uno de los yogures tiene su propio diagrama de flujo, ya que muestran 
diferencias en cuanto a los ingredientes que se añaden. 
 
 La descripción detallada de cada una de las operaciones que forman parte del 
proceso productivo se describen en el apartado 2.3 del ANEJO 3: INGENIERIA DEL 
PROCESO.  
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Recepción de la leche 
Filtrado 
Normalización 
Enfriamiento 
Adición de fermentos/ 
Fermentación 
Batido 
Refrigeración 
Envasado 
Almacenamiento de 
yogur natural en 
cámara  
Pasteurización 
Homogeneización 
 
Recepción de la leche 
Filtrado 
Mezcla de 
ingredientes 
Pasteurización 
Enfriamiento 
Adición de fermentos/ 
Fermentación 
Batido 
Refrigeración 
Adición de confitura 
de fruta y envasado 
Almacenamiento de 
yogur azucarado en 
cámara  
Normalización 
Homogeneización 
 
Recepción de la leche 
Filtrado 
Mezcla de 
ingredientes 
Pasteurización 
Enfriamiento 
Adición de fermentos/ 
Fermentación 
Batido 
Refrigeración 
Envasado 
Almacenamiento  de 
yogur con confitura de 
fruta en cámara 
Normalización 
Homogeneización 
 
Figura 1. Diagrama de flujo 
del proceso de elaboración 
de yogur natural 
Figura 2. Diagrama de flujo 
del proceso de elaboración 
de yogur azucarado 
Figura 3. Diagrama de flujo 
del proceso de elaboración 
de yogur con confitura de 
fruta 
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8.1.2 Diseño del proceso productivo 
8.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES Y ACTIVIDADES 
Se describen las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo del proceso 
productivo. Estas operaciones se agrupan en diferentes áreas, según su lugar de 
ejecución. 
 
Sala de recepción 
 Recepción de la leche del camión frigorífico. 
 Toma de muestras para laboratorio. 
 Higienización de la leche recepcionada. 
 
Laboratorio 
 Realización de análisis de muestras de recepción para controlar las 
condiciones de la leche (Tª, acidez, pH, grasa). 
 Realización de prueba de fosfatasa de la leche pasteurizada para comprobar la 
eficacia del proceso. 
 
Sala de procesado 
 Bombeo de la leche al tanque de mezclado. 
 Adición de ingredientes 
 Precalentamiento de la leche 
 Homogeneización del producto 
 Pasteurización 
 Enfriamiento previo a la adición de fermentos. 
 Adición de fermentos 
 Batido de la mezcla 
 Fermentación 
 Refrigeración del producto 
 Llenado de envases 
 
Almacén de materias primas 
 Almacenaje en condiciones de refrigeración de todas las materias primas 
distintas de la leche, es decir, edulcorantes, conservantes, fermentos lácticos y 
confitura de frutas. 
Almacén general 
 Almacenaje de cajas, etiquetas, etc. 
 
Almacén de productos de limpieza y desinfección 
 Almacenaje de productos de limpieza y desinfección 
 
Sala de desinfección 
 Colocación de material auxiliar de seguridad (gorro y mascarilla) y desinfección 
de manos y calzado. 
Almacén de producto terminado 
 Almacenaje en condiciones de refrigeración (4ºC-5ºC) del yogur envasado. 
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Zona de expedición 
 Expedición del producto terminado en camión refrigerado. 
Aseos 
 Higiene del personal y colocación de ropa y calzado de trabajo. 
 
Oficina y tienda 
 Servicios administrativos de la industria 
 Venta directa del producto terminado 
 
8.1.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO 
En este apartado se nombran la maquinaria necesaria en cada sala, y a partir de ella 
se obtienen las superficies mínimas necesarias. La descripción de la maquinaria y el 
cálculo de las superficies mínimas ponderadas se encuentran en los apartados 1.2 y 
1.3 del ANEJO 3: INGENIERIA DEL PROCESO. 
 
Sala de recepción 
 Unidad de recepción 
 Tanque de almacenamiento isotermo 
 Lavamanos 
 Superficie mínima ponderada= 24,91 m2 
 
 
Laboratorio 
 Encimera de trabajo 
 Refrigerador 
 
Superficie mínima ponderada= 13,31 m2 
 
Sala de procesado 
 Bomba centrífuga 
 Desnatadora 
 Tanque mezclador 
 Homogeneizador 
 Pasteurizador 
 Tanque de fermentación 
 Llenadora 
 Envasadora multipack 
 Lavamanos 
 Superficie mínima ponderada= 72,72 m2 
 
Almacén de materias primas 
 Esta sala tendrá una superficie de 11,88 m2. 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 13 / 27 
Sala de desinfección 
 Lavamanos 
 
Superficie mínima ponderada=2,71 m2 
 
Almacén de producto terminado 
 Esta sala tendrá una superficie de 32,03 m2. 
 
 
Oficina y tienda 
 Esta sala tendrá una superficie de 28,75 m2. 
 
Almacén general 
 Esta sala tendrá una superficie de 11,39 m2. 
 
 
Almacén de productos de limpieza y desinfección 
 Esta sala tendrá una superficie de 5,45 m2. 
 
Aseos 
 Inodoro 
 Lavabo 
 Calentador eléctrico 
 
Superficie mínima ponderada=9,19 m2 
Vestuarios 
 Plato de ducha 
 Taquillas de tres módulos 
 Radiadores eléctricos 
 
Superficie mínima ponderada=3,354 m2 
 
A continuación se muestra un cuadro resumen de las necesidades de espacio totales:  
ÁREA 
SUPERFICIE MÍNIMA PONDERADA 
(m
2
) 
Sala de recepción 24,912 
Laboratorio 12,311 
Sala de procesado 72,727 
Almacén de materias primas 11,88 
Sala de desinfección 2,717 
Almacén de producto terminado 2,89 
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ÁREA 
SUPERFICIE MÍNIMA PONDERADA 
(m
2
) 
Oficina y tienda 28,747 
Almacén general 11,39 
Almacén de productos de limpieza y 
desinfección 
5,45 
Aseos 9,19 
Vestuario  3,354 
TOTAL 188,33 
 
Al calcular la superficie mínima ponderada total, se obtiene como resultado la 
necesidad de 188,33 m2. A partir de este valor, se construye una nave de 450 m2 
debido al condicionante por parte del promotor de diseñar teniendo en cuenta futuras 
ampliaciones y la posibilidad de incluir nuevas líneas de procesado; de este modo, el 
posible aumento de la industria no supone la ampliación de la estructura. 
 
8.1.2.3 MANO DE OBRA 
En el apartado 1.4 del ANEJO: INGENIERÍA DEL PROCESO se detalla el tiempo 
estimado para cada una de las actividades propias de la industria.  
 
ACTIVIDAD TIEMPO REQUERIDO (min) 
Recogida y transporte de la leche 60 
Recepción de la leche 25 
Mezcla ingredientes 30 
Pasteurización 15 
Fermentación 60 
Batido 10 
Envasado y empaquetado 150 
Transporte de producto al almacén 20 
Traslado producto a expedición 20 
Recepción y colocación materias primas 15 
Análisis laboratorio 50 
Organización administrativa 150 
Mantenimiento y limpieza 120 
TOTAL 725 
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 Así, el tiempo requerido en las operaciones diarias será de 16 horas, de lunes a 
sábado, ya que los domingos la fábrica permanece cerrada. Para cubrir esas 
necesidades de tiempo se distribuyen en 8 horas de trabajo por trabajador.  Estos dos 
puestos de trabajo corresponden al promotor de este proyecto y a otra persona 
asociada. 
 
8.1.3 Implementación del proceso productivo 
8.1.3.1 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO FINAL 
Se definen las materias primas y cantidades utilizadas en el proceso productivo. La 
estimación de las necesidades anuales de cada una de ellas, se encuentra en el 
apartado 2.1 del ANEJO 3: INGENIERIA DEL PROCESO. 
 
 
Las materias primas utilizadas son: 
 
 60000 l de leche/año 
 4459 kg de azúcar/año 
 1756 kg de confitura de fruta/año 
 7 kg de fermentos lácticos/año 
El producto final obtenido es: 
 27740,5 kg de yogur natural/año 
 29870,4 kg de yogur azucarado/año 
 9956,8 kg de yogur con frutas/año 
 
8.1.3.2 ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN 
Recepción de materia prima 
La leche utilizada en el proceso productivo procederá de una única explotación 
ganadera, con la cual se ha establecido un contrato legal. La recepción se realizará a 
diario, de lunes a sábado, con un volumen de 170 litros cada día, salvo el lunes que se 
recibirá 350 litros, procedentes del ordeño de sábado y domingo. 
 
 Los fermentos lácticos se utilizaran en formato liofilizado y serán recepcionados 
una vez a la semana, concretamente los lunes. Del mismo modo, la confitura de frutas 
será comprada a una industria cercana a la instalación y se recibirá también el primer 
día de la semana. 
Tabla 1. Cantidad diaria de leche recepcionada, expresada en litros. 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
LECHE DE 
OVEJA (LITROS) 
350 170 170 170 170 170 
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Producción 
La actividad productiva se desarrollará de lunes a sábado, en turno partido, es decir, 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Cada día se llevará a cabo la elaboración 
de un tipo de yogur, además de la limpieza de los equipos y elementos auxiliares 
empleados. De este modo, la organización de la producción semanal es la siguiente: 
 
Tabla 2. Producción diaria de yogur, expresada en kilogramos y unidades. 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
kg 
YOGUR 
362,93 193,91 193,91 176,28 193,91 193,91 
Nº 
YOGURES         
(0.150 g) 
2420 1293 
1520 
(760 de cada sabor) 
1175 1293 1293 
TIPO DE 
YOGUR 
NATURAL AZUCARADO CON FRUTAS NATURAL AZUCARADO AZUCARADO 
 
La producción total será: 
Tabla 3. Producción semanal y anual de yogur 
TIPO DE 
YOGUR 
NATURAL AZUCARADO CON FRUTAS 
PRODUCCIÓN 
SEMANAL                        
(Kg) 
539,21 581,72 193,91 
PRODUCCIÓN 
SEMANAL                        
(nº yogures) 
3595 3879 
1520 
(760 de cada sabor) 
PRODUCCIÓN 
ANUAL               
(Kg) 
26960,50 29086 9695,5 
PRODUCCIÓN 
ANUAL               
(nº yogures) 
179750 193950 76000                 
(39025 de cada sabor) 
 
Almacenamiento y distribución 
El producto final tiene un periodo de consumo de 21 días, por lo que para permitir una 
mayor permanencia del producto a la venta, debe permanecer almacenado en la 
fábrica menos de 2 días. 
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8.2 INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
8.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La industria proyectada está distribuida en una sola planta, de forma rectangular, con 
unas dimensiones exteriores de 25,00 m de longitud y 18,00 m de luz. La superficie de 
la parcela donde se desarrollará la implantación de la nave es de 2869m2, y la 
superficie construida es de 450 m2. La altura a alero es de 3,70 m y a cumbrera 5,50 
m. 
  
 La estructura se compone de pórticos simples metálicos con una separación 
entre ellos de 5,00 m, por lo que contará con un número de vanos igual a 5, y la 
pendiente de la cubierta será de 12º. 
 
8.2.1.1 CIMENTACION 
La cimentación de los pilares se realizará en base a pozos de pilares aislados, con 
vigas de atado, con hormigón armado de 25 N/mm2 de r.c., HA-25/P/40/IIa, siendo las 
armaduras en base a una malla de barras corrugadas de acero B-500s. Las 
dimensiones de cada una de las zapatas se detallan en los planos correspondientes. 
 
8.2.1.2 ESTRUCTURA 
La estructura de la nave estará formada por pórticos metálicos. El tipo de estructura 
elegida corresponde a pórticos simples con perfiles IPE-300 en pórticos tipo, IPE-270 
en pilares intermedios de hastiales, IPE-180 en pilares de esquina y IPE-270 con 
cartelas en todos los dinteles. 
 
 Las correas de soporte de la cubierta estarán formadas por correas de acero 
conformado en frio, del tipo ZF-120 x 2,5 mm, que estarán fijadas a los dinteles de la 
estructura principal con una distancia entre ellas de 1,00 m. 
 
 Las correas de anclaje de los paneles de cerramiento laterales serán del tipo 
CF-120 x 2 mm y situada a una distancia de 1,00 m. 
 
8.2.1.3 PAVIMENTOS 
Los pavimentos se aplicarán con hormigón en masa HM/25/P/20/I, con un espesor de 
15 cm. y la base para el mismo se realizará mediante una capa de piedra seca, 
presentará un tratamiento superficial de protección epoxi. 
 
 Los almacenes de producto terminado y materias primas, al encontrarse a una 
temperatura de refrigeración, dispondrán de placas de poliuretano de 30 mm de 
espesor. 
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8.2.1.4 CERRAMIENTOS 
Los cerramientos exteriores de las naves estarán constituidos por paneles metálicos 
de doble chapa de acero, autoportantes, con aislamiento de poliuretano y utilizados en 
fachadas industriales. Las dimensiones de cada panel son 1,00x1,00x0,10 m y su 
peso es de 12,29 kg/m2. Los paneles se sujetarán a las correas mediante los 
correspondientes anclajes. 
 
8.2.1.5 CUBIERTA 
La cubierta, al igual que los cerramientos perimetrales, la formarán paneles de doble 
chapa de acero prelacada en exterior y galvanizada en interior, con aislamiento de 
poliuretano, empleados para pendientes superiores al 7%. Las dimensiones de cada 
panel son 1,00x1,00x0,04 m y su peso es de 9,09 kg/m2. 
 
8.2.2 Ingeniería de instalaciones 
 
8.2.2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
El proyecto de la instalación eléctrica se ha resuelto de acuerdo a la normativa vigente 
relativa a instalaciones eléctricas (Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja Tensión). La energía eléctrica 
suministrada a la fábrica será corriente alterna trifásica de Baja Tensión con una 
tensión nominal de 400/230 V y con una frecuencia de 50 Hz. 
 
 En el apartado 1 del ANEJO 5.2. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES, se 
realiza el cálculo para determinar el número de luminarias necesario, en función del 
nivel de iluminación media requerida en cada sala, el tipo de luminaria y la superficie 
del área. 
 
 Se ha tratado de colocar los puntos de luz, de forma que se repartiera lo más 
uniformemente posible la luz en cada local de la nave, teniendo en cuenta que la 
distancia entre luminarias tiene que ser menor a 1,5 la distancia del punto de luz al 
plano de trabajo.  
 
 A partir del software CYPELEC REBT, se calcula la instalación eléctrica, y su 
composición queda reflejada en el PLANO nº23: ESQUEMA UNIFILAR; dicha 
instalación cuenta con los siguientes dispositivos de protección:  
 
 Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 
sobreintensidades.  
 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.  
 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 
derivados. 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección 
general y protecciones en los circuitos derivados. A partir del cuadro general, la 
instalación se divide en cuatro cuadros secundarios:  
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 Alumbrado  
 Zona de recepción y procesado  
 Cámaras frigoríficas  
 Oficina/tienda, aseos, vestuarios y laboratorio  
 
  
8.2.2.2 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
Los almacenes de materias primas y producto terminado requieren un rango de 
temperaturas preciso que supone la necesidad de dimensionar una instalación 
frigorífica. De este modo, el producto se mantiene almacenado correctamente y no se 
reduce su vida útil por contaminación microbiana.  
 
A partir de las necesidades de cada sala, y teniendo en cuenta las condiciones 
de temperatura del exterior, se calculan los espesores de los materiales de la cámara, 
así como los equipos frigoríficos necesarios.  
 
Todos los cálculos relativos al dimensionamiento de la instalación se encuentran 
en el apartado 2 del ANEJO 5.2. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES. Para dichos 
cálculos, se contempla la NBE CT-79, así como las instrucciones del Reglamento de 
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones Complementarias. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
ESPESORES DE AISLAMIENTO 
 
 Cámara de almacenamiento de materia prima 
 
 Techo Norte Sur Este Oeste Suelo 
Espesor 
(mm) 
65,11 20,95 20,95 20,95 -12,92 23,45 
Espesor 
comercial 
(mm) 
70 30 30 30 0 30 
 
 Cámara de almacenamiento de producto terminado 
 
 Techo Norte Sur Este Oeste Suelo 
Espesor 
(mm) 
71,02 29,58 29,58 4,08 39,17 31,75 
Espesor 
comercial 
(mm) 
80 30 30 10 40 40 
 
NECESIDADES FRIGORÍFICAS 
 
 Cámara de almacenamiento de materia prima: 26782,94 kcal/día 
 Cámara de almacenamiento de producto terminado: 43062,26 kcal/día 
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DISEÑO DEL CICLO FRIGORÍFICO 
 
Mediante el software SOLKANE se determina las características del evaporador,  
condensador y compresor de cada ciclo.  
 
 En ambas salas, la instalación utiliza un sistema de ciclo saturado simple con 
recalentamiento (5ºC) y subenfriamiento (5ºC) cuyo fluido refrigerante será R-134a. 
 
8.2.2.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
 El suministro de agua potable se realizará a través de la red municipal que se 
dejó prevista en el polígono industrial; la derivación de la red municipal de distribución 
se realizará con una tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm, adecuada para 
una presión de trabajo de 10 atm. 
 
 Las tuberías de agua fría no deben resultar afectadas por los focos de calor, 
por lo que estarán separadas de las canalizaciones de agua caliente a una distancia 
mínima de 4 cm. 
  
 Las redes de tuberías serán de cobre, excepto la acometida que será de 
polietileno. Las válvulas y elementos adicionales serán de latón. En cuanto a su 
señalización, las tuberías de agua de consumo humano se señalizarán con los colores 
verde oscuro o azul.  
La tubería se colocará en zanja a 50 de profundidad con lecho de arena, situada 
por encima de la red de saneamiento y a una distancia mínima de 50 cm. La 
separación mínima con las instalaciones de electricidad es de 20 cm en dirección 
horizontal y vertical. 
La distribución de agua caliente sanitaria (ACS) se realizará gracias a un 
calentador eléctrico, ya que el número de elementos que precisan de dicho recurso es 
escaso. 
 En el apartado 3 del ANEJO 5.2. CÁLCULO DE INSTALACIONES se estudian 
las necesidades de agua fría y agua caliente de la industria, y a partir de los resultados 
obtenidos, teniendo en cuenta el Documento Básico – HS4, se calculan los diámetros 
de los elementos que componen la instalación. 
 
8.2.2.4 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
Todos los cálculos relativos a este apartado se encuentran desarrollados en el 
apartado 3 del  ANEJO 5.2. CALCULO DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Como en el polígono industrial existe una única red de alcantarillado público, se 
dispone un sistema mixto o semiseparativo en el que las derivaciones y bajantes son 
independientes para aguas residuales y pluviales, pero existe una unificación final 
entre ambas en los colectores, antes de su salida a la red exterior.  
 
 La red dispondrá de pozos de registro de hormigón en masa HM-20/P/IIa de 
100 cm de diámetro interior, con marco y tapa de fundición y situados cada 50 metros. 
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  La velocidad mínima a sección llana de circulación del agua será de 0,5m/s y 
se adoptarán como canalizaciones, tubos de hormigón vibrado y comprimido con 
secciones circulares comprendidas entre 30-80 cm de diámetro.  
 
 Las tuberías deberán estar enterradas, bajo zona de servicios o calles, a una 
profundidad mínima de 1,60 metros, sobre cama de arena y relleno compacto de 10 
cm. Las acometidas de saneamiento son de hormigón armado de 40x 40 cm de 
dimensiones interiores y con paredes de 15 cm de espesor. El marco y la tapa son de 
fundición de 30x30 cm. 
 
 La red de saneamiento de aguas pluviales recogerá el agua de lluvia que cae 
sobre la cubierta de la nave, mediante canalones, los cuales van a conducir el agua 
pluvial hasta las bajantes, que la llevarán verticalmente hasta las arquetas de pie de 
bajante y seguir por las tuberías, para juntarse posteriormente con el agua procedente 
de la red 3 de evacuación de aguas residuales en la arqueta de sifónica 1 (AS-1). 
Desde dicha arqueta se conducirán las aguas a la red municipal de aguas residuales. 
  
 Los canalones, bajantes, y tuberías serán de PVC y las arquetas serán de 
fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, 
enfoscada y bruñida en su interior, con tapa de hormigón armado. 
 
 En cuanto a la red de saneamiento de aguas residuales se establecen tres 
redes de evacuación: 
 
 Red 1: evacuación de aguas procedentes de la sala de recepción y sala de 
procesado.  
 
 En cada sala se colocarán un sistema de rejilla para la evacuación del agua 
 procedentes de las operaciones de limpieza y cada uno de los lavamanos 
 situados en ambas salas está previsto que desagüen en un sifón individual. 
 Desde ahí verterá por una bajante hasta la arqueta de paso 1.  
 
 Red 2: evacuación de aguas residuales de la sala de desinfección y vestuarios.  
 
 Las duchas dispondrán de un bote sifónico, mientras que el lavamanos de la 
 sala de desinfección llevará un sifón individual, desde los cuales las aguas 
 residuales se verterán por una bajante a la arqueta de paso 2.  
 
 Red 3: evacuación de aguas procedentes de los baños.  
 
 Está previsto que los lavabos desagüen en un bote sifónico, mientras que los 
 inodoros, según la NTE de Instalación de Saneamientos, deben evacuar 
 directamente a bajantes y recoger el agua procedente del bote sifónico. De ahí 
 verterán a una bajante de aguas hasta la arqueta de paso 3. 
 
 Las aguas residuales de la redes 1, 2 y 3 llegarán respectivamente a las 
arquetas de paso nº 1, 2, 3. La arqueta sifónica 1 (AS-1) recogerá las aguas residuales 
de la red 3 y el agua pluvial recogida en las arquetas a pie de bajante. La arqueta 
sifónica 2 (AS-2) recogerá las aguas de las redes 1 y 2.  
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 En ambos casos, las aguas recogidas serán conducidas a la red municipal de 
aguas residuales. 
 
 El cálculo del diámetro de los canalones, bajantes, colectores queda recogido 
en el anejo 5.2. 
 
9 Memoria constructiva 
Un requisito para el diseño de la estructura ha sido que no existan elementos 
constructivos en el interior de la misma de forma que sea una superficie diáfana. Esto 
descarta el utilizar muros de cargas, y/o pilares de hormigón con forjados 
unidireccionales para soporte de la cubierta. Así, se optó por una estructura metálica, 
en lugar de una estructura de hormigón. 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta, es el tipo de cerramiento a elegir. Se podría 
optar por un cerramiento con bloques de hormigón, pero un panel sándwich tiene 
mayor aislamiento térmico y tiene las características apropiadas para utilizarse en la 
industria alimentaria. Por lo tanto, los cerramientos elegidos son paneles tipo sándwich 
con aislamiento de poliuretano. 
 
9.1  MÉTODO DE CÁLCULO 
 
 HORMIGÓN ARMADO 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
 El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
 
 ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
 
 Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
 
 CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 
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 Se ha realizado un cálculo integral de la estructura y cimentación mediante el 
programa CYPE, versión 2015. Los módulos utilizados han sido Generador de 
Pórticos, y CYPE 3D.  
 
10 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
10.1 DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Este Documento Básico establece los principios y los requisitos relativos a la 
resistencia mecánica y la estabilidad  del edificio, así como la aptitud al servicio, 
incluyendo su durabilidad. Describe las bases y los principios para el cálculo de las 
mismas. La ejecución, la utilización, la inspección y el mantenimiento se  tratan en la 
medida en la que afectan a la elaboración del proyecto.  
 
 El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se 
utilizará conjuntamente con ellos:  
 
 DB-SE-AE Acciones en la edificación  
 DB-SE-C Cimientos  
 DB-SE-A Acero  
 DB-SE-F Fábrica  
 DB-SE-M Madera  
 DB-SI Seguridad en caso de incendio  
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
 NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales  
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados  
En el ANEJO 14: CUMPLIMIENTO DEL CTE, se detalla el cumplimiento de los 
diferentes Documentos Básicos descritos a continuación, salvo aquellos en los que el 
presente proyecto no se incluya dentro del ámbito de aplicación.  
11 Programación de las obras 
Se puede definir proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas que 
deben ejecutarse en un cierto orden para conseguir que el mismo finalice en la fecha 
establecida. La programación pretende planificar los tiempos requeridos en cada una 
de las tareas a realizar y establecer el orden en las que se deben desarrollar. 
 
 De este modo, la planificación del proyecto se puede resumir en aspectos: 
 Identificación de tareas 
 Asignación de tiempos y recursos requeridos en cada una de las tareas 
 Planteamiento del orden en el que se ejecutaran las diferentes tareas 
 
Las herramientas empleadas en la programación son el diagrama Gantt y el 
grafo PERT, las cuales se desarrollan a través del soporte informático “Project Libre”. 
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11.1 DIAGRAMA DE GANTT 
El diagrama de Gantt es un método gráfico de planificación y control de un proyecto, n 
el que se establecen las distintas actividades que se van a desarrollar y la estimación 
del tiempo requerido para cada tarea. 
 
 El diagrama se compone de un eje vertical donde se definen todas las tareas y 
un eje horizontal con una barra de tiempo que muestra la duración de cada tarea. La 
posición de cada barra en la línea de tiempo muestra el comienzo y final de la 
actividad y la duración de la misma mantiene una proporcionalidad con la 
representación gráfica. 
 
  El ANEJO 6: PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN muestra el diagrama 
Gantt con detalle del presente proyecto. A continuación, se muestra un diagrama 
resumen de la programación: 
 
 
11.2 DIAGRAMA PERT 
El método PERT es una técnica de programación y control para definir, integrar e 
interrelacionar todas las actividades de un proyecto.  
 
 Este diagrama consiste en la representación gráfica de todas las tareas a 
realizar, junto a sus tiempos de comienzo y finalización, e indica el orden en el que 
deben de ser efectuadas, definiendo así la dependencia que existe entre cada una de 
ellas. 
 
 El ANEJO 6: PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN muestra el diagrama 
Pert del presente proyecto. 
 
 
 
 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Consecución de permisos y licencias
Acondicionamiento del terreno
Instalaciones de conducciones
Cimentación y solera
Estructura
Cubierta
Cerramientos
Carpintería exterior
Particiones
Carpintería interior
Instalaciones 
Solados y alicatados
Señalización y equipamiento
Verificación de la obra
Recepción definitiva de la obra
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11.3 DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
La duración total del proyecto, así como sus fechas de inicio y fin, mostradas en los 
diagramas, son: 
  
 Fecha de inicio: 19/10/2015 
 Fecha de fin: 12/04/2016 
 Duración total del proyecto: 153 días 
 
12 Puesta en marcha del proyecto 
Para la puesta en marcha de un proyecto, una vez que se dispone de la programación 
de las obras, éstas dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 
 
 El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
 El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
 La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
 El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 
 
 El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. 
 
13 Estudio económico 
El presente anejo tiene por finalidad establecer la rentabilidad de la inversión en el 
proyecto. Se estima una vida útil de 20 años para la obra civil e instalaciones y 10 
años para la maquinaria y el vehículo destinado al transporte de la leche. 
 Se realizan dos supuestos: un tipo de financiación mediante recursos propias y 
otro, mediante recursos ajenos. En ambos casos, las tasas anuales y la tasa de 
actualización son: 
 Inflación:2,53% 
 Incremento de cobros: 2,64% 
 Incremento de pagos: 1,71% 
 Tasa de actualización: 5% 
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Los resultados obtenidos en ambos supuestos son los siguientes: 
Tabla 4. Parámetros económicos característicos de cada uno de los tipos de financiación 
Financiación 
Tasa de 
actualización 
Valor actual 
neto (VAN) 
Tiempo de 
recuperación 
(años) 
Relación 
Beneficio/Inversión 
Tasa interna 
de 
rendimiento 
(TIR) 
Propia 5,00% 621469,65 11 1,08 11,49 
Ajena 5,00% 616941,25 11 2,15 13,56 
 
El tiempo de recuperación en ambos tipos de financiación es el mismo, por lo que no 
se considera un aspecto que influya en la elección entre los dos supuestos. 
 
 Por otro lado, las tasas internas de rendimiento obtenidas son, en ambos 
casos, superiores a la tasa de actualización considerada del 5%. De este modo, la 
inversión es viable y rentable en los dos supuestos incluidos en ésta evaluación 
económica, tanto en los casos más favorables como en los casos más desfavorables. 
 
 Sin embargo, los indicadores de rentabilidad estudiados indican una mayor 
viabilidad de la inversión cuando se financia con recursos ajenos, ya que por ejemplo, 
su relación beneficio/inversión es mayor. De este modo, la opción elegida es la 
financiación ajena. 
 
 
14 Resumen presupuesto 
 
 Capítulo Importe   %          
 Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 25.420,08 6,76   
  Capítulo 2 CIMENTACIÓN. 25.853,35 6,88   
  Capítulo 3 ESTRUCTURA. 31.726,16 8,44   
  Capítulo 4 CUBIERTA Y PAVIMENTOS. 38.744,47 10,31   
  Capítulo 5 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES. 27.256,42 7,25   
  Capítulo 6 INSTALACIONES. 22.360,24 5,95   
  Capítulo 7 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR. 7.287,30 1,94   
  Capítulo 8 REVESTIMIENTOS. 27.492,52 7,31   
  Capítulo 9 SOLADOS Y ALICATADOS. 14.344,75 3,82   
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  Capítulo 10 EQUIPOS Y MAQUINARIA. 149.166,75 39,68   
  Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD. 3.840,12 1,02   
  Capítulo 12 CONTROL DE CALIDAD. 691,26 0,18   
  Capítulo 13 GESTIÓN RESIDUOS. 1.787,03 0,48   
  Presupuesto de ejecución material . 375.970,45     
  13% de gastos generales. 48.876,16     
  6% de beneficio industrial. 22.558,23     
  Suma . 447.404,84     
  21% IVA. 93.955,02     
  Presupuesto de ejecución por contrata . 541.359,86     
                      
  Honorarios de              
  Proyecto   2,00% sobre PEM    7.519,41     
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto   1.579,08     
      Total honorarios de Proyecto   9.098,49     
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM   7.519,41     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra   1.579,08     
      Total honorarios de Dirección de obra   9.098,49     
      Total honorarios    18.196,98     
  Honorarios de Coordinador SyS             
                      
     1,00% sobre PEM    3.759,70     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra    789,54     
      Total honorarios de Coordinador SyS    4.549,24     
      Total honorarios    22.746,22     
      Total presupuesto general    564.106,08     
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.     
                      
          
En Palencia, a 10 de Junio de 2015 
 
 
 
Fdo:    Marta Sahagún Carabaza 
 Alumna del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
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1 Estudio de alternativas 
En el presente anejo se evaluarán las diferentes alternativas por las que se puede 
optar en aspectos relacionados con el proceso productivo, las instalaciones o la obra 
civil.  
 La elección de la alternativa más óptima estará determinada por criterios 
técnicos, de diseño, económicos y legales, recurriendo para ello a técnicas de Análisis 
Multicriterio. 
 
2 Dimensión productiva 
La capacidad de elaboración de productos viene determinada por varios factores, y de 
ella dependerá también otros aspectos como, por ejemplo, las dimensiones de la 
instalación. 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas disponibles en cuanto a la capacidad de producción son: 
 Producción pequeña: hasta 100.000kg de yogur/año 
 Producción mediana: desde 100.000 kg hasta 200.000 kg/año 
 Producción grande: más de 200.000 kg/año. 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 Coste 
 
Una producción de yogur media o elevada requeriría una cantidad de leche 
superior a la que puede ser aportada por la explotación ganadera, por lo que se 
debería aumentar la misma o comprar leche de otras explotaciones; todo ello 
supondría un aumento de la inversión inicial. Además, un mayor volumen de 
producción condiciona la inversión en  instalaciones y maquinaria necesaria. 
 
 Mercado 
 
El producto a elaborar se cataloga como un artículo artesanal y de consumo 
excepcional, por lo que la demanda de los consumidores puede no ser capaz 
de absorber una producción elevada. 
 
 Subvenciones 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se ven muy favorecidas por las 
numerosas ayudas y/o subvenciones que ofrecen los órganos administrativos 
competentes. 
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2.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
En función de la importancia de cada uno de los criterios se ponderarán con valores 
entre 0 y 1, con el fin de conseguir la alternativa más óptima. 
CRITERIO PONDERACIÓN  
Coste 0,9 
Mercado 0,8 
Subvenciones 0,5 
 
2.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CRITERIO 
ALTERNATIVAS 
PROD. PEQUEÑA PROD. MEDIANA PROD. GRANDE 
Coste 0,5 0,35 0,15 
Mercado 0,55 0,30 0,15 
Subvenciones 0,40 0,40 0,2 
 
2.5 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
CRITERIO PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 
PROD. PEQUEÑA PROD. MEDIANA PROD. GRANDE 
Coste 0,9 
0,50 0,35 0,15 1 
0,9·0,5 = 0,45 0,9·0,35 = 0,315 0,9·0,15 = 0,135  
Mercado 0,8 
0,55 0,30 0,15 1 
0,8·0,55 = 0,44 0,8·0,3 = 0,24 0,8·0,15 = 0,12  
Subvenciones 0,5 
0,40 0,40 0,20 1 
0,5·0,4 = 0,20 0,5·0,4 = 0,20 0,5·0,2 = 0,10  
 TOTAL 1,09 0,755 0,355  
 
2.6 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se elige una PRODUCCIÓN PEQUEÑA ya que el coste requerido es menor, se 
adapta mejor a las necesidades del mercado y se ve favorecido por ayudas y/o 
subvenciones. 
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3 Recogida de la leche 
La planificación del modo de recepción de la materia prima es un aspecto fundamental 
para desarrollar correctamente el comienzo del proceso productivo.  
 
 El tipo y tamaño del método de transporte de la leche desde la explotación 
ganadera a la industria debe ser valorado para optimizar el sistema. 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas disponibles en cuanto a la recogida de la leche son: 
 Cántaras de 40 litros de leche de capacidad transportadas en camiones 
especializados. 
 Tanques móviles con una capacidad máxima de 1000 litros transportados en 
vehículos especializados. 
 Camiones cisterna con una capacidad entre 10000 y 40000 litros de leche. 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 Volumen de leche a transportar 
En función del volumen de leche que se quiera transportar a la industria se 
deberá elegir entre un tipo u otro de medio de transporte, con el objetivo de 
optimizar al máximo esta fase del proceso productivo. 
 
 Coste 
El coste derivado del transporte dependerá del tipo de método utilizado, así 
como medios auxiliares que se requieran, incluyendo mano de obra y otros 
elementos complementarios. 
 
 Condiciones óptimas de la leche 
La leche es un producto susceptible de sufrir todo tipo de transformaciones que 
afecten a su calidad higiénica, microbiológica, organoléptica, entre otras. De 
este modo, el método de transporte de la materia prima debe garantizar el 
mantenimiento de las condiciones óptimas, con el fin de evitar alteraciones y 
así, conseguir un producto final de la máxima calidad. 
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3.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
En función de la importancia de cada uno de los criterios se ponderarán con valores 
entre 0 y 1, con el fin de conseguir la alternativa más óptima. 
 
CRITERIO PONDERACIÓN  
Volumen de leche a transportar 0,6 
Coste 0,8 
Condiciones óptimas de la leche 0,9 
 
3.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CRITERIO 
ALTERNATIVAS 
CÁNTARAS TANQUES MÓVILES CAMIÓN CISTERNA 
Volumen de leche a 
transportar 
0,30 0,60 0,10 
Coste 0,30 0,55 0,15 
Condiciones 
óptimas de la leche 
0,10 0,50 0,40 
 
3.5 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
CRITERIO PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 
CÁNTARAS T. MÓVILES C. CISTERNA 
Volumen de 
leche a 
transportar 
 
0,6 
0,30 0,60 0,10 1 
0,6·0,3 =0,18 0,6·0,6=0,36 0,6·0,1=0,06  
Coste 0,8 
0,30 0,55 0,15 1 
0,8·0,3=0,24 0,8·0,55=0,44 0,8·0,15=0,12  
Condiciones 
óptimas de la 
leche 
0,9 
0,10 0,50 0,40 1 
0,9·0,1=0,09 0,9·0,5=0,45 0,9·0,4=0,36  
 TOTAL 0,51 1,25 0,54  
3.6 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se elige el transporte en TANQUES MÓVILES ya que, de acuerdo con el volumen de 
leche que se va a procesar en la planta, se adapta mejor a las necesidades 
requeridas, su coste es menor y además, conserva las características propias de la 
leche. 
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4 Tipo de leche empleada 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas disponibles en cuanto al tipo de leche empleada son: 
 Leche de vaca 
 Leche de oveja 
 Leche de cabra 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 Aceptación por parte del consumidor 
Los gustos y preferencias de los consumidores son un factor muy importante a 
la hora de desarrollar un nuevo producto. La población consumidora de 
productos lácteos está más familiarizada con el flavor propio de la leche de 
oveja y vaca. Además, la leche de cabra tiene unas características muy 
particulares que hacen que los productos que se elaboran a partir de ella, se 
asocien a sabores y olores muy intensos, que provocan cierto rechazo. 
 
 Disponibilidad  
El volumen disponible de leche de vaca es mayor que el propio de la leche de 
oveja, y aún más de la leche de cabra; esto condiciona la capacidad de 
producción de productos elaborados a partir de ellas. Además, la explotación 
del promotor es de ovejas, y por lo tanto, se utilizarse otro tipo de leche, deberá 
ser comprada a otro ganadero. 
 
 Innovación 
En el mercado podemos encontrar una gran variedad de yogures elaborados a 
partir de leche de vaca (natural, con frutas, cremoso, edulcorado, etc.). Sin 
embargo, la gama de yogures fabricados con leche de oveja es bastante 
reducida, y mucho más si nos referimos a los elaborados con leche de cabra. 
 
 Nicho de mercado 
La mayoría de los productos lácteos están elaborados con leche de oveja, por 
lo que sería interesante crear un grupo de productos destinados a un nicho de 
mercado concreto, lejos de lo tradicional. Esto proporcionará singularidad al 
producto, pudiendo adentrarse en sectores más especializados. 
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4.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
En función de la importancia de cada uno de los criterios se ponderarán con valores 
entre 0 y 1, con el fin de conseguir la alternativa más óptima. 
CRITERIO PONDERACIÓN  
Aceptación por parte del consumidor 0,9 
Disponibilidad 0,8 
Innovación 0,7 
Nicho de mercado 0,8 
 
4.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CRITERIO 
ALTERNATIVAS 
LECHE DE VACA LECHE DE OVEJA LECHE DE CABRA 
Aceptación por 
parte del 
consumidor 
0,45 0,40 0,15 
Disponibilidad 0,45 0,35 0,20 
Innovación 0,10 0,50 0,40 
Nicho de mercado 0,20 0,45 0,35 
 
4.5 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
CRITERIO PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 
LECHE DE VACA LECHE DE 
OVEJA 
LECHE DE 
CABRA 
Aceptación 
por parte del 
consumidor 
 
0,9 
0,45 0,40 0,15 1 
0,9·0,45 = 0,405 0,9·0,4 = 0,36 0,9·0,15 = 0,135  
Disponibilidad 0,8 
0,45 0,35 0,20 1 
0,8·0,45 = 0,36 0,8·0,35 = 0,28 0,8·0,2 = 0,16  
Innovación 0,7 
0,10 0,50 0,40 1 
0,7·0,1 = 0,07 0,7·0,5 = 0,35 0,7·0,4 = 0,28  
Nicho de 
mercado 
0,8 
0,20 0,45 0,35 1 
0,8 · 0,20 = 0,16 0,8 · 0,45 = 0,36 0,8 · 0,35 = 0,28   
 TOTAL 0,995 1,35 0,855  
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4.6 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se elige la LECHE DE OVEJA como materia prima ya que supondrá la elaboración de 
un producto innovador, con gran aceptación por parte de los consumidores y su 
disponibilidad media permitirá abarcar la capacidad de producción planteada. 
 
5 Formato del envase 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas disponibles en cuanto al formato del envase son: 
 Envase de vidrio 
 Envase de plástico transparente 
 Envase de plástico coloreado 
 
5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 Coste 
En función del material con el que se elabore el envase, el coste irá 
disminuyendo en función de si se fabrica con vidrio, plástico transparente y 
plástico coloreado, respectivamente. 
 
 Estética 
El envase debe suscitar la atención del consumidor, con el objetivo de causar 
una buena impresión y así, aumentar la demanda del mismo. Por ejemplo, al 
tratarse de un yogur que tiene una capa inferior de confitura de fruta, es muy 
importante que ésta pueda observarse a primera vista y así diferenciar 
claramente nuestro producto. Por otra parte, el empleo de vidrio como material 
relaciona el yogur con productos artesanos, naturales y de gran calidad.  
 
 Salubridad 
Las condiciones del yogur deben mantenerse durante el envasado, 
almacenamiento y transporte del producto, por lo que el envase no debe 
contener sustancias extrañas que puedan afectar a la calidad del mismo. 
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5.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
En función de la importancia de cada uno de los criterios se ponderarán con valores 
entre 0 y 1, con el fin de conseguir la alternativa más óptima. 
 
CRITERIO PONDERACIÓN  
Coste 0,7 
Estética 0,8 
Salubridad 0,9 
 
 
5.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CRITERIO 
ALTERNATIVAS 
VIDRIO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 
PLÁSTICO 
COLOREADO 
Coste 0,2 0,45 0,35 
Estética 0,45 0,45 0,10 
Salubridad 0,20 0,40 0,40 
 
5.5 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
CRITERIO PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 
VIDRIO 
PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 
PLÁSTICO 
COLOREADO 
Coste 0,7 
0,2 0,45 0,35 1 
0,7·0,2 = 0,14 0,7·0,45 = 0,315 0,7·0,35 = 0,245  
Estética 0,8 
0,45 0,45 0,10 1 
0,8·0,45 = 0,36 0,8·0,45 = 0,36 0,8·0,10 = 0,08  
Salubridad 0,9 
0,20 0,40 0,40 1 
0,9·0,2 = 0,18 0,9·0,4 = 0,36 0,9·0,4 = 0,36  
 TOTAL 0,65 1,035 0,685  
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5.6 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se elige un ENVASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ya que se trata de un material 
de bajo coste, garantiza las condiciones higiénicas y sanitarias del producto, además 
de permitir que el consumidor aprecie perfectamente los diferentes elementos que 
constituyen el yogur. 
 
6 Cantidad neta de producto 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas disponibles en cuanto a la cantidad neta de producto son: 
 Packs de dos envases, de 150 gramos cada uno. 
 Packs de cuatro envases, de 125 gramos cada uno. 
 Envases individuales de 200 gramos. 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 Facilidad de consumo 
Al tratarse de un producto de consumo excepcional, el formato de venta debe 
adaptarse a las necesidades del consumidor y facilitarle su utilización. A todo 
ello, debemos añadir que, en la actualidad, la presencia de hogares formados 
por un número reducido de personas, o incluso sólo una, condiciona el hecho 
de ofrecer productos en envases con menor cantidad de ellos. 
 
 Transporte 
Debido al propio peso del vidrio como material de envasado, el transporte de 
un número excesivo de yogures en el mismo pack, podría ser incómodo y 
dificultar el manejo de los mismos. 
 
 Coste 
La elección del envase en función de su capacidad por su disponibilidad en 
catálogo, ya que de no haber existencias, la inclusión del formato en dicho 
catálogo encarecería su coste. 
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6.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
En función de la importancia de cada uno de los criterios se ponderarán con valores 
entre 0 y 1, con el fin de conseguir la alternativa más óptima. 
 
CRITERIO PONDERACIÓN  
Facilidad de consumo 0,8 
Transporte 0,6 
Coste 0,9 
 
6.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CRITERIO 
ALTERNATIVAS 
2 ENVASES (150g) 4 ENVASES (125g) INDIVIDUAL (200g) 
Facilidad de 
consumo 
0,45 0,30 0,25 
Transporte 0,35 0,25 0,40 
Coste 0,35 0,40 0,25 
 
6.5 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
CRITERIO PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 
2 ENVASES  4 ENVASES  INDIVIDUAL (200g) 
Facilidad de 
consumo 
0,8 
0,45 0,30 0,25 1 
0,8·0,45 = 0,36 0,8·0,3 = 0,24 0,8·0,25 = 0,20  
Transporte 0,6 
0,35 0,25 0,40 1 
0,6·0,35 = 0,21 0,6·0,25 = 0,15 0,6·0,4 = 0,24  
Coste 
 
0,9 
0,35 0,40 0,25 1 
0,9·0,35 = 0,315 0,9·0,4 = 0,36 0,9·0,25 = 0,225  
 TOTAL 0,885 0,75 0,665  
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6.6 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se elige envasar el producto en PACKS DE 2 ENVASES DE 150 GRAMOS cada uno, 
ya que se adaptan a la demanda de los consumidores, no dificulta su transporte y está 
dentro del catálogo de envases disponible, por lo que no encarece su coste. 
 
7 Estructura de la edificación 
7.1 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 
Las alternativas disponibles en cuanto a la estructura de la edificación son: 
 Estructura de madera 
 Estructura metálica 
 Estructura de hormigón 
 
7.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 Coste 
Los materiales y elementos auxiliares empleados en la construcción  suponen 
un coste importante dentro del presupuesto general de la obra. 
 
 Adaptabilidad al uso previsto 
Existen materiales, como la madera, que no son adecuados para las 
condiciones de salubridad exigidas en las industrias alimentarias, así como su 
inadaptabilidad a condiciones de humedad que se dan en su interior. 
 
 Facilidad en la construcción 
La mano de obra, el tiempo y los medios necesarios para la construcción de la 
instalación son puntos clave durante la ejecución de la obra. 
 
7.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
En función de la importancia de cada uno de los criterios se ponderarán con valores 
entre 0 y 1, con el fin de conseguir la alternativa más óptima. 
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CRITERIO PONDERACIÓN  
Coste 0,9 
Adaptabilidad al uso previsto 0,8 
Facilidad en la construcción 0,7 
 
 
7.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CRITERIO 
ALTERNATIVAS 
MADERA METÁLICA HORMIGÓN 
Coste 0,35 0,40 0,25 
Adaptabilidad al 
uso previsto 
0,15 0,55 0,30 
Facilidad en la 
construcción 
0,30 0,45 0,25 
 
 
7.5 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
CRITERIO PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 
ESTRUCTURA 
DE MADERA 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN 
Coste 
 
0,9 
0,35 0,40 0,25 1 
0,9·0,35 = 0,315 0,9·0,4 = 0,36 0,9·0,25 = 0,225  
Adaptabilidad 
al uso previsto 
0,8 
0,15 0,55 0,30 1 
0,8·0,15 = 0,12 0,8·0,55 = 0,44 0,8·0,3 = 0,24  
Facilidad en la 
construcción 
 
0,7 
0,30 0,45 0,25 1 
0,7·0,3 = 0,21 0,7·0,45 = 0,315 0,7·0,25 = 0,175  
 TOTAL 0,645 1,115 0,64  
 
7.6 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se elige una estructura metálica ya que el coste requerido es menor, se adapta mejor 
al uso previsto y su construcción es más fácil.
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El presente proyecto se basa en el Plan Parcial Sector 10 del P.G.O.U de la provincia 
de Palencia, aprobado el 14 de noviembre de 1994, y modificado el 18 de septiembre 
de 2003. A continuación, se muestra la ficha urbanística de la parcela. 
 
Proyecto de: Fábrica artesanal de yogur de leche de oveja en el polígono industrial “San Antolín” 
(Palencia). 
Localización: Polígono Industrial “San Antolín”                  Dirección: CL Tejedores, 8                         
Municipio: Palencia                                                             CP: 34004 
Provincia: Palencia           
Situación urbanística de la parcela 
 Planeamiento municipal en vigor  Fecha de aprobación definitiva:  
  Plan General de Ordenación Urbana 
    Normas Urbanísticas Municipales 
  Delimitación de Suelo Urbano 
  Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial 
  
 Clasificación del suelo:  
 Suelo urbano consolidado con planeamiento incorporado 
 
 Uso característico 
 Residencial         Industrial  Comercial               Dotacional/Servicios         Otros 
Condiciones de la edificación 
Parámetro En normativa En proyecto Cumple 
Parcela mínima (m
2
) 500 2869 SI 
Ocupación máxima (%) 70 15 SI 
Retranqueos a fachada (m) 7 7 SI 
Retranqueos a lateral (m) 5/7 6 SI 
Retranqueos a fondo (m) 1,5 1,5 SI 
Edificabilidad máxima(m
2
/m
2
) 0,7 0,16 SI 
Altura (m) 10 5,50 SI 
Fondo máx. planta baja (m) Todo el fondo Todo el fondo SI 
Fondo máx. otras (m) 20 15 SI 
Vuelos (m altura) 2,5 2,5 SI 
Pendiente de cubierta (º) 30º 12º SI 
 Grado de urbanización Observaciones 
Servicio Existente Proyectado   
Red de agua SI SI  
Alcantarillado SI SI  
Energía eléctrica SI SI  
Acceso rodado SI SI  
Pavimentación SI SI  
Declaración formulada por el alumno de Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias que 
suscribe bajo su responsabilidad. 
En Palencia, a  10 de  junio de 2015. 
El alumno: Marta Sahagún Carabaza 
Firmado
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1 Diseño del proceso productivo 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES Y ACTIVIDADES 
Las diversas actividades desarrolladas en la instalación se agrupan en diferentes 
áreas, según su lugar de ejecución. 
1.1.1 Sala de recepción 
 Recepción de la leche del camión frigorífico. 
 Toma de muestras para laboratorio. 
 Higienización de la leche recepcionada. 
1.1.2 Laboratorio 
 Realización de análisis de muestras de recepción para controlar las 
condiciones de la leche (Tª, acidez, pH, grasa). 
 Realización de prueba de fosfatasa de la leche pasteurizada para comprobar la 
eficacia del proceso. 
1.1.3 Sala de procesado 
 Bombeo de la leche al tanque de mezclado. 
 Adición de ingredientes 
 Precalentamiento de la leche 
 Homogeneización del producto 
 Pasteurización 
 Enfriamiento previo a la adición de fermentos. 
 Adición de fermentos 
 Batido de la mezcla 
 Fermentación 
 Refrigeración del producto 
 Llenado de envases 
1.1.4 Almacén de materias primas 
 Almacenaje en condiciones de refrigeración de todas las materias primas 
distintas de la leche, es decir, edulcorantes, conservantes, fermentos lácticos y 
confitura de frutas. 
1.1.5 Almacén general 
 Almacenaje de cajas, etiquetas, etc. 
 
1.1.6 Almacén de productos de limpieza y desinfección 
 Almacenaje de productos de limpieza y desinfección 
 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 3: INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 2 / 28 
1.1.7 Sala de desinfección 
 Colocación de material auxiliar de seguridad (gorro y mascarilla) y desinfección 
de manos y calzado. 
1.1.8 Almacén de producto terminado 
 Almacenaje en condiciones de refrigeración (4ºC-5ºC) del yogur envasado. 
1.1.9 Zona de expedición 
 Expedición del producto terminado en camión refrigerado. 
1.1.10 Aseos 
 Higiene del personal y colocación de ropa y calzado de trabajo. 
1.1.11 Oficina y tienda 
 Servicios administrativos de la industria 
 Venta directa del producto terminado 
 
1.2 MAQUINARIA NECESARIA  
1.3 EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
La maquinaria requerida para desarrollar el proceso productivo ha sido seleccionada 
atendiendo a las necesidades del sistema, suponiendo un sobredimensionamiento 
para  posibles ampliaciones posteriores. Con ello además, garantizamos un correcto 
dimensionamiento de las salas donde se colocarán las máquinas para evitar posibles 
errores 
 
1.3.1 Transporte de la leche a la industria 
La leche se transportará a la industria en tanques móviles de 1000 litros de capacidad. 
Éstos estarán constituidos de: 
 
 Tanque redondo cilíndrico construido en acero inoxidable de calidad 
alimentaria tipo AISI 304, según la normativa ISO 5708. El tanque incluye: 
sistema de enfriamiento a través de evaporador por expansión directa de gas 
frigorífico, compresor hermético de 1 ¼ cv de potencia, aislamiento y grifo de 
salida en acero inoxidable. 
 Remolque de acero galvanizado homologado para circular por carretera. 
 Generador de electricidad de 200 V. 
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1.3.2 Sala de recepción 
1.3.2.1 UNIDAD DE RECEPCIÓN  
Módulo receptor de la leche cruda que cuenta con un depósito de recepción, una 
bomba centrífuga, un intercambiador de calor que enfría el producto hasta 4ºC y un 
sistema de filtrado. Está montado en una bancada construida en acero inoxidable AISI 
304. 
 
 Depósito de recepción de 150 l 
 Bomba centrífuga de 3000 rpm y 0,55 kW de potencia 
 Intercambiador de placas con acero inoxidable AISI316L con juntas de NBR 
 Primer filtro de malla perforada y un segundo filtro escuadra de tamiz 0,5 mm 
en acero inoxidable AISI 316L DN40 con junta EDPM 
 Caudalímetro electro-magnético DN 25 
 Caudal: 5000 l/h 
 Dimensiones: 1000x1000 mm 
 
1.3.2.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ISOTERMO 
Se dispone de un tanque refrigerador con una capacidad de 1125 litros. 
 Tanque horizontal  
 Construido en acero inoxidable 18/10 – AISI 304 
 Ventilación desmontable 
 2 entradas de leche de 80 mm (1 en la escotilla, 1 en la parte posterior) 
 Todos los componentes eléctricos  230V – 50Hz 
 Temperatura de la leche controlada por la unidad iControl 
 Dos temperaturas deseables ajustables (set points) (3.2 °C y 4.5 °C) 
 Enfriamiento profundo (1.9 °C) 
 Sistema de lavado dinámico y alta presión con sistema de aspersión por 
agitador 
 Potencia: 1,1 kW 
 Dimensiones: 1398x1944 mm 
 Altura: 1560 mm 
 
1.3.2.3 LAVAMANOS 
Lavamanos sencillo individual, de uso industrial, para montar en pared. Fabricado en 
acero inoxidable AISI-304. 
 
 Dimensiones exteriores: 470x470x130 mm 
 Con respaldo de 10 cm de altura 
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1.3.3 Laboratorio 
1.3.3.1 ENCIMERA DE TRABAJO 
Encimera para laboratorio de gres técnico (norma DIN 28 062) de espesor 20mm. 
 
 Dimensiones: 5000x700 m 
 
1.3.3.2 REFRIGERADOR 
Refrigerador con temperatura de trabajo entre +2ºC a +14ºC. 
 
 Capacidad: 260 l 
 Consumo: 0,1 kW 
 Dimensiones: 600x600x1220 mm  
 
1.3.3.3 EQUIPOS DE ANÁLISIS 
El laboratorio cuenta con todos los materiales y equipos necesarios para desarrollar 
correctamente los diferentes análisis y pruebas. 
 
1.3.4 Sala de procesado 
1.3.4.1 BOMBA CENTRÍFUGA 
Bomba centrífuga, con cuerpo desmontable que transporta la leche desde el tanque de 
almacenamiento hasta la desnatadora. Tiene un caudal máximo de 2000 l/h y una 
potencia de 0,368 kW. Trabaja en un rango de temperaturas de  -10ºC a +90ºC.  
 
 Dimensiones: 370x137x190 mm 
 
1.3.4.2 DESNATADORA 
Centrífuga desnatadora con un caudal de 1000 l/h. 
 Dimensiones: 1020x1000x720 mm 
 Potencia: 5,5 kW 
 
1.3.4.3 TANQUE MEZCLADOR 
Depósito fabricado en acero inoxidable AISI-304, con sistema de agitación cuya 
velocidad es de 75 rpm y tapas superiores de seguridad.  
 
 Capacidad: 600 l 
 Dimensiones: 920x1000x2850 mm 
 Diámetro de entrada y salida: 60 mm 
 Capa de conservación de calor: 38 mm 
 Potencia del motor: 0,55 kW 
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1.3.4.4 HOMOGENEIZADOR 
Homogeneizador de lácteos con una presión máxima de 350 bares y temperatura de 
operación de 70ºC. 
 
 Capacidad: 500 l/h 
 Cabezal de homogenización de dos estaciones. 
 Pistones de acero inoxidable endurecido. 
 Válvula de enfriamiento de agua con solenoides. 
 Dimensiones: 1200x800x1300 mm 
 Potencia: 11 kW 
 
1.3.4.5 PASTEURIZADOR 
Pasteurizador de leche para yogur constituido por intercambiador de calor de placas, 
tanque de balance de temperatura, unidad de bombeo, sistema de circulación de agua 
caliente y sistema de calentamiento eléctrico. 
 
 Capacidad: 500 l/h 
 Temperatura de pasteurización: 90-100ºC 
 Temperatura de salida del producto: 45ºC 
 Presión > 0,3 MPa 
 Potencia: 1,5 kW 
 Dimensiones: 1500x1000x2000 mm 
 
1.3.4.6 TANQUE DE FERMENTACIÓN 
Se utiliza para la incubación de la leche, en el procesamiento de productos de leche 
cultivada. El material empleado es acero inoxidable AISI-304; el espesor de la capa 
interior es de 3 mm y el de la capa exterior es de 2 mm.  
 
Posee una camisa de calentamiento para mantener una temperatura óptima de 
fermentación (45ºC), una camisa de enfriamiento para disminuir la temperatura del 
producto fermentado y un agitador con una velocidad de 28 rpm.  
 
 Capacidad: 500 l 
 Diámetro: 840 mm  
 Altura: 2250 mm  
 Potencia: 1,5 kW 
 
1.3.4.7 LLENADORA 
Llenadora y selladora de vasos de diversos tipos de vasos de plástico que permite 
desarrollar diferentes operaciones: llenado, sellado, impresión del código, 
esterilización del envase con radiación ultravioleta. Fabricada en acero  inoxidable. 
 Capacidad: 1800/2000 vasos/h 
 Potencia: 2 kW 
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 Ancho de sellado del envase: 190mm 
 Dimensiones: 2800x500x1700 mm 
 
1.3.4.8 ENVASADORA MULTIPACK 
Formadora de packs de dos unidades cada uno, distribuidos en una sola línea. 
 Capacidad: 15-20 packs/min 
 Presión: 6 bares 
 Potencia: 2,5 kW 
 Dimensiones: 4000x1300x2000 mm 
 
1.3.4.9 LAVAMANOS 
Lavamanos sencillo individual, de uso industrial, para montar en pared. Fabricado en 
acero inoxidable AISI-304. 
 
 Dimensiones exteriores: 470x470x130 mm 
 Con respaldo de 10 cm de altura. 
 
1.3.5 Almacén de materias primas 
1.3.5.1 ESTANTERÍAS 
Fabricada en acero rolado en frío. 
 Dimensiones: 840x600x2200 mm  
 
1.3.6 Almacén general 
1.3.6.1 ESTANTERÍAS 
Fabricada en acero rolado en frío. 
 Dimensiones: 840x600x2200 mm 
 
1.3.7 Almacén de productos de limpieza y desinfección 
1.3.7.1 ESTANTERÍAS 
Fabricada en acero rolado en frío. 
 Dimensiones: 840x600x2200 mm 
1.3.8 Sala de desinfección 
1.3.8.1 LAVAMANOS 
Lavamanos doble en acero inoxidable AISI-304 soldado para empotrar en pared. 
 Dimensiones: 1000x500x200 mm 
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1.3.8.2 MOBILIARIO 
Mobiliario de almacenamiento de productos de higiene como batas, mascarillas, 
calzas, gorros, etc. 
 
1.3.9 Oficina y tienda 
1.3.9.1 ESCRITORIO 
 Dimensiones: 1200x700x730 mm 
1.3.9.2 ARCHIVADORES 
 Dimensiones: 471x403x1065 mm 
 Dimensiones: 345x400x570 mm 
1.3.9.3 ESTANTERIA 
 Dimensiones: 350x170x925 mm 
1.3.9.4 EXPOSITOR REFRIGERADO 
Vitrina expositora refrigerada de sobremesa. 
 Amplio rango de temperaturas: 0ºC-12ºC 
 Refrigeración ventilada 
 Termostato electrónico 
 Dimensiones: 885x570x663 mm 
1.3.10 Otros utensilios 
1.3.10.1 TRANSPALETA MANUAL 
 Capacidad de carga: 2500 kg. 
 Dimensiones: 1550x525x1250 mm 
1.3.10.2 ENVASES PLÁSTICO 
Envases de polipropileno (PP) preformados y serigrafiados con la imagen de la 
empresa.  
 Capacidad: 150g 
 Diámetro externo: 75 mm 
 Fondo: 52,8 mm 
 Altura: 60 mm 
1.3.10.3 CAJAS DE PLÁSTICO 
Caja de plástico para el almacenamiento del producto en cámara. 
 Dimensiones: 600x800x100 mm 
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1.4 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO 
Para conseguir un correcto desarrollo de las actividades propias del proceso 
productivo, es necesario que cada una de las salas donde se llevan a cabo dichas 
actividades cuente con la superficie de trabajo necesaria.  
 
 La determinación del espacio necesario se realiza tomando como referencia las 
dimensiones propias de la maquinaria, y sumándoles 60cm en los lados donde vayan 
a situarse los operarios y 45cm en los lados donde no se vaya a trabajar y 
simplemente se tienen en cuenta operaciones de limpieza o mantenimiento.  
 
 Una vez se realiza esta estimación, la superficie obtenida se multiplica por un 
coeficiente que varía en función del acceso o movimiento que exista. La superficie total 
necesaria para cada área se obtiene como resultado de la suma de todas las 
superficies unitarias de cada máquina. 
 
 A continuación, se procede al cálculo de las superficies mínimas necesarias en 
cada sala. 
 
1.4.1 Sala de recepción 
1.4.1.1 UNIDAD DE RECEPCIÓN 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 1,00 m 
 Anchura: 1,00 m 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 4,20 m2. 
 
1.4.1.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ISOTERMO 
El tanque tiene una capacidad de 1125 litros y las siguientes dimensiones:  
 Longitud: 1,398 m 
 Anchura: 1,944 m 
  
 
0,45m
0,60m
0,60m
0
,4
5
m
2,05 m
2
,0
5
 m
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Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 8,17 m2. 
 
1.4.1.3 LAVAMANOS 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 0,47 m 
 Anchura: 0,47 m 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 1,47 m2. 
 
La superficie mínima necesaria para toda la maquinaria que forma parte de la sala de 
recepción se determina a partir de la suma de todas las superficies mínimas de cada 
una de ellas. 
 
Superficie mínima total = 4,20 + 8,17 + 1,47 (m2) = 13,84 m2 
Coeficiente de ponderación = 1,8 
Superficie mínima ponderada (Sala de recepción) = 13,84 · 1,8 = 24,91 m2 
 
1.4.2 Laboratorio 
1.4.2.1 ENCIMERA DE TRABAJO 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 5,00 m 
 Anchura: 0,70 m 
0,60m
0,60m
2,598 m
3
,1
4
4
 m0
,6
0
m
0
,6
0
m
0,60m
1,37 m
1
,0
7
 m
0
,4
5
m
0
,4
5
m
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Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
 
 
        
 
 
La superficie mínima necesaria es de 7,67 m2. 
 
 
1.4.2.2 REFRIGERADOR 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 0,60 m 
 Anchura: 0,60 m 
  
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
                                                
                                                            
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 1,80 m2. 
 
La superficie mínima necesaria para todo el mobiliario que forma parte del laboratorio 
se determina a partir de la suma de todas las superficies mínimas de cada uno de los 
elementos. 
 
Superficie mínima total = 7,67 + 1,80 (m2) = 9,47 m2 
Coeficiente de ponderación = 1,3 
Superficie mínima ponderada (Laboratorio) = 9,47 · 1,3 = 12,31 m2. 
 
 
1.4.3 Sala de procesado 
1.4.3.1 BOMBA CENTRÍFUGA 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 0,37 m 
 Anchura: 0,137 m 
 
 
 
 
0,60m
5,90 m
1
,3
0
 m
0
,4
5
m
0
,4
5
m
0,60m
1,50 m
1
,2
0
 m
0
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5
m
0
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5
m
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Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 1,69 m2. 
 
1.4.3.2 DESNATADORA 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 1,02 m 
 Anchura: 1,00 m 
 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 4,22 m2. 
 
1.4.3.3 TANQUE MEZCLADOR 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 0,90 m 
 Anchura: 0,50 m 
 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
   
 
                                                          
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 3,06m2. 
0,60m
1,27 m
1
,3
3
7
 m
0
,4
5
m
0
,4
5
m
0,60m
0,60m
1,80 m
1
,7
0
 m0,
4
5
m
0
,4
5
m
0,60m
0,60 m
0
,4
5
 m
0
,4
5
 m
0,60 m
2
,2
0
 m
1,92 m
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1.4.3.4 HOMOGENEIZADOR 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 1,20 m 
 Anchura: 0,80 m 
 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 4,20 m2. 
 
 
1.4.3.5 PASTEURIZADOR 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 1,50 m 
 Anchura: 1,00 m 
 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 5,28 m2. 
 
1.4.3.6 TANQUE DE FERMENTACIÓN 
Sus dimensiones características son: 
 Diámetro: 840 mm 
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Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 4,16 m2. 
 
1.4.3.7 LLENADORA 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 2,80 m 
 Anchura: 0,50 m 
 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
  
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 6,20 m2. 
 
1.4.3.8 ENVASADORA MULTIPACK 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 4,00 m 
 Anchura: 1,30 m 
 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 10,12 m2. 
0,60m
2
,0
4
 m
2,04 m
0,60m
0
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0
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1
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5
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2
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1.4.3.9 LAVAMANOS 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 0,47 m 
 Anchura: 0,47 m 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
La superficie mínima necesaria es de 1,47 m2. 
 
La superficie mínima necesaria para toda la maquinaria que forma parte de la sala de 
procesado se determina a partir de la suma de todas las superficies mínimas de cada 
una de ellas. 
 
Superficie mínima total = 1,69 + 4,224 + 3,06 + 4,20 + 5,28 + 4,16 + 6,20 +10,12+ 1,47 
(m2) = 40,40 m2 
Coeficiente de ponderación = 1,8 
Superficie mínima ponderada (Sala de procesado) = 36,18 · 1,8 = 72,72 m2. 
 
1.4.4 Almacén de materias primas 
En esta sala se almacenará el azúcar, la confitura de fruta y los fermentos lácticos. Su 
superficie será de 11,88 m2. 
 
1.4.5 Sala de desinfección 
1.4.5.1 LAVAMANOS 
Sus dimensiones características son: 
 Longitud: 1,00 m 
 Anchura: 0,50 m 
 
Los requerimientos de espacio son los siguientes: 
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La superficie mínima necesaria es de 2,09 m2. 
Coeficiente de ponderación = 1,3 
Superficie mínima ponderada (Sala de desinfección) = 2,09 · 1,3 = 2,71 m2 
 
1.4.6 Almacén de producto terminado 
Se debe conocer la cantidad de producto que entra al día; como no todos los días 
entra la misma cantidad, se estima la media entre ellas: 
(3092+1556+1556+1556+1556)/5 =1863 yogures/día 
 
El producto se almacenará en envases de vidrio con un diámetro de 63 mm y altura de 
71 mm. El producto permanecerá un máximo de dos días en el almacén antes de su 
expedición. 
1863 yogures/día x 2 días = 3726 yogures. 
 
Las cajas son de 38,5x28,5x17cm y cada caja contiene 24 yogures, de modo que en 
total habrá 155 cajas. 
El volumen mínimo necesario para almacenar la producción de 2 días será:   
Vm = (38,5 ·28,5 ·17) ·155 = 2,89 m3. 
 
1.4.7 Oficina y tienda 
En esta sala se encontrarán dos mesas, sillas, ordenador, archivadores y 
fotocopiadora/fax. Su superficie será de 28,747 m2. 
 
1.4.8 Almacén general 
En esta sala se almacenarán envases, cajas y etiquetas. Su superficie será de 11,385 
m2. 
 
1.4.9 Almacén de productos de limpieza y desinfección 
En esta sala se almacenarán todos los productos y materiales de limpieza y 
desinfección. Su superficie será de 5,45 m2. 
 
1.4.10 Aseos 
La instalación dispone de un aseo femenino y otro masculino. Los elementos que lo 
componen, con sus respectivas superficies necesarias son las siguientes: 
 
1.4.10.1 CALENTADOR ELÉCTRICO 
Superficie unitaria: 0,543 m2 
1.4.10.2 INODORO 
Superficie unitaria: 0,355 x 0,665 m= 0,236 m2 
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1.4.10.3 LAVABO 
Superficie unitaria: 0,645 x 0,555 m= 0,358 m2 
La apertura y cierre de la puerta de acceso al inodoro y de entrada al aseo supone un 
total de 2,40m2. 
 
Los requerimientos mínimos de ambas salas son: 
Superficie mínima total: Sm = 0,236 + 0,358 + 2,40 + 0,543 = 3,537 m2. 
Superficie mínima ponderada (Aseos) = (3,537 · 1,3) ·2 = 9,19 m2 
  
1.4.11 Vestuario 
La instalación dispone de un vestuario femenino y otro masculino. Los elementos que 
lo componen, con sus respectivas superficies necesarias son las siguientes: 
1.4.11.1 RADIADOR ELÉCTRICO 
Superficie unitaria: 0,450x0,480 m = 0,216 m2 
1.4.11.2 PLATO DE DUCHA 
Superficie unitaria: 0,700x0,900 mm = 0,630 m2 
1.4.11.3 TAQUILLAS DE TRES MÓDULOS 
Superficie unitaria: 0,500x0,900 m = 0,450 m2. 
 
Los requerimientos mínimos en esta sala son: 
Superficie mínima total: Sm= 0,216+0,63+0,45 = 1,29 m2. 
Superficie mínima ponderada (Vestuarios) = (1,29 · 1,3)·2 = 3,354 m2. 
 
1.4.12 Cuadro resumen de las necesidades de espacio totales 
ÁREA 
SUPERFICIE MÍNIMA PONDERADA 
(m
2
) 
Sala de recepción 24,912 
Laboratorio 12,311 
Sala de procesado 72,727 
Almacén de materias primas 11,88 
Sala de desinfección 2,717 
Almacén de producto terminado 2,89 
Oficina y tienda 28,747 
Almacén general 11,39 
Almacén de productos de limpieza y 
desinfección 
5,45 
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ÁREA 
SUPERFICIE MÍNIMA PONDERADA 
(m
2
) 
Aseos 9,19 
Vestuario  3,354 
TOTAL 188,33 
 
Al calcular la superficie mínima ponderada total, se obtiene como resultado la 
necesidad de 188,33 m2. A partir de este valor, se construye una nave de 450 m2 
debido al condicionante por parte del promotor de diseñar teniendo en cuenta futuras 
ampliaciones y la posibilidad de incluir nuevas líneas de procesado; de este modo, el 
posible aumento de la industria no supone la ampliación de la estructura. 
1.5 MANO DE OBRA NECESARIA 
A partir de las actividades que se desarrollen en la industria durante la jornada de 
trabajo y el tiempo que requiere cada una de ellas, se puede determinar la mano de 
obra necesaria en el proceso productivo. 
 Recogida y transporte de la leche desde la explotación ganadera hasta la 
industria: 1h/día 
 Recepción de la leche: 25min/día 
 Mezcla de ingredientes (azúcar):30min/día 
 Pasteurización: 15min/día 
 Adición de fermentos y control del estado de la materia prima: 60 min/día 
 Batido: 10min/día 
 Envasado del producto: 2,5h/día 
 Transporte del producto al almacén de producto terminado: 20min/día 
 Traslado del producto a sala de expedición: 20min/día 
 Recepción y colocación de materias primas: 15min/día 
 Pruebas de laboratorio: 50min/día 
 Organización administrativa: 2,5h/día 
 Mantenimiento y limpieza: 2h/día 
 
1.5.1 Cuadro resumen de mano de obra necesaria 
ACTIVIDAD TIEMPO REQUERIDO (min) 
Recogida y transporte de la leche 60 
Recepción de la leche 25 
Mezcla ingredientes 30 
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ACTIVIDAD TIEMPO REQUERIDO (min) 
Pasteurización 15 
Fermentación 60 
Batido 10 
Envasado y empaquetado 150 
Transporte de producto al almacén 20 
Traslado producto a expedición 20 
Recepción y colocación materias primas 15 
Análisis laboratorio 50 
Organización administrativa 150 
Mantenimiento y limpieza 120 
TOTAL 725 
Conocido el tiempo aproximado necesario para el desarrollo del proceso productivo 
diario, se concluye la necesidad de dos operarios con una jornada laboral de 8 horas. 
 
2 Implementación del proceso productivo 
El presente anejo define, teniendo como referencia el análisis multicriterio desarrollado 
en el anejo anterior, las materias primas necesarias para desarrollar un proceso 
productivo y el diagrama de flujo a seguir. De este modo, se debe definir claramente 
qué se produce, cómo, cuánto, cuándo, a partir de cuanta materia prima, cómo se 
almacena, etc. 
 
 La industria recibirá al año 60000 litros de leche de oveja procedentes de un 
ganadero con el que se mantiene un acuerdo legal. La leche recepcionada se procesa 
el mismo día de su llegada a la fábrica, y en cada jornada laboral se producirá uno de 
los tres tipos de yogur elaborados en la planta. 
 
2.1 MATERIAS PRIMAS 
Para llevar a cabo la organización e implementación del proceso productivo es vital 
conocer cada una de las materias primas requeridas, así como la proporción de cada 
una de ellas. 
 
 En primer lugar, se analiza la cantidad necesaria de cada uno de las materias 
empleadas a partir del siguiente diagrama cuantitativo. 
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2.1.1 Leche de oveja 
La materia prima empleada en el proceso de elaboración del yogur es la leche de 
oveja y ésta tiene unas características particulares que lo diferencian de la leche 
procedente de otras especies animales. 
 
 El Código Alimentario Español (CAE) define la leche como el producto íntegro, 
no adulterado, sin calostros y procedente del ordeño higiénico regular, completo e 
ininterrumpido de las hembras mamíferas, sanas, domésticas y bien alimentadas. Por 
otro lado, según la Federación Internacional Lechería (FIL) (International Dairy 
Federation, IDF) la leche es el producto de la secreción normal de la mama, obtenido 
por primer o varios ordeños sin ninguna adición ni sustracción.  
 
 Desde el punto de vista físico-químico, la leche es un sistema coloidal 
constituido por una solución acuosa de lactosa, sales y otros elementos en estado de 
disolución, en donde se encuentran las proteínas en estado de suspensión y la materia 
grasa en estado de emulsión. 
 
 Como se ha descrito anteriormente, la leche de oveja se diferencia por sus 
características físicas y química al resto de leches procedentes de otras especies 
animales.  
 
La leche está compuesta por dos tipos de constituyentes: 
 Constituyentes mayoritarios: proteínas (caseínas y proteínas del suero) 
 Constituyentes minoritarios y elementos traza: minerales, compuestos 
nitrogenados no proteicos, vitaminas, etc. 
 La principal diferencia a destacar de la leche de oveja es su alto contenido en 
grasas, proteínas y extracto seco. (ver tabla 5) 
Tabla 5. Composición media de la leche de oveja, vaca y cabra
1
 
Componente (%) Oveja Vaca Cabra 
Extracto seco 14,3-16,8 9,0-12,7 10,6-16,4 
Proteína total 3,7-9,3 2,4-3,8 3,0-4,1 
Grasa 2,4-10,4 2,6-5,4 3,3-6,9 
Lactosa 3,4-6,2 4,4-4,8 4,6-5,4 
Caseína 3,4-6,9 1,8-2,7 2,4-3,0 
  
                                                          
1
 Escobar Saval, E. (2007) Composición en ácidos grasos a lo largo de la lactación de la leche de oveja guirra vs 
manchega. Universidad de Valencia. 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 3: INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 21 / 28 
 La cantidad de proteína presente en la leche determina su valor tecnológico y 
por lo tanto, su rendimiento durante la transformación de la leche en diversos 
productos como el queso o el yogur.  
 
 La grasa aporta la mayor parte de la energía e influye en las características 
físicas, tecnológicas y organolépticas de la leche. La fracción lipídica está formada 
mayoritariamente por triglicéridos (96-99%), aunque existen componentes minoritarios 
como los ácidos grasos libres, que influyen en el flavor de los productos lácteos. 
Concretamente, la abundante presencia de ácidos grasos libres, especialmente entre 
el C6 y el C9 volátiles ramificados, modifica las características organolépticas de 
dichos productos. Así, su aspecto es blanco nacarado, posee un olor característico, 
sabor azucarado y presenta un aroma peculiar y una mayor cremosidad, debido a su 
alto contenido en materia grasa. 
 
 Por otro lado, los altos valores de su densidad y acidez titulable, expresada en 
grados Dornic, muestra un gran contenido de extracto seco. 
 
 La cantidad de leche procesada en la instalación es de 60000 litros al año, por 
lo que, considerando 50 semanas de trabajo anuales, a la semana se procesan 1200 
al día. 
 
2.1.2 Fermentos lácticos 
El yogur consiste en un tipo de leche fermentada a la que se adiciona para ello un 
fermento láctico formado, según la legislación vigente, por Streptococcus thermophilus 
y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Ambos microorganismos son bacterias 
lácticas termófilas, que se adicionan en una proporción entre cocos y bacilos de 1:1 o 
2:1. 
 La perfecta simbiosis entre ambas bacterias, desde el punto de vista 
tecnológico, tiene dos funciones principales: 
 
 Acidificación de la mezcla 
La lactosa presente en la leche, sufre una transformación en ácidos lácticos, de modo 
que aumenta la acidez del medio y el pH disminuye hasta valores próximos a 4,6. Esta 
acidificación impide el desarrollo de microorganismos patógenos que, entre otros 
aspectos, provocan características indeseables, incluida la putrefacción. A todo ello 
añadir, que la bajada de pH que se produce, tiene una implicación sensorial así como 
en las características físico-químicas del producto. 
 
 Modificación de características organolépticas 
 Los microorganismos añadidos en la leche provocan diferentes  sustancias 
que afectan al sabor y aroma del yogur, como acetaldehído,  etanol, butatona, etc. 
También es importante destacar la acción de los  fermentos en la formación de la 
textura característica del yogur, la cual  depende de la cepa utilizada. 
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La proporción de fermento utilizado durante el proceso productivo es de un 0,1g/kg, de 
modo que la cantidad empleada semanalmente es de 140 g, o lo que es lo mismo, 
aproximadamente 7 kg al año. 
2.1.3 Azúcar 
Excepto los yogures naturales, los otros dos tipos elaborados llevan un 10% de 
azúcar, que supone el uso de 4459 kg de azúcar al año. La adición de este ingrediente 
tiene como función principal el aporte de sabor dulce al producto final. 
2.1.4 Confitura de fruta 
Una variedad de producto elaborado estará compuesta por una fina capa de confitura 
de fruta, con dos posibles sabores: fresa y melocotón. La masa de confitura utilizada 
será de 1756 kg al año, ya que cada producto contiene un 15% de fruta. 
 
2.2 ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN 
2.2.1 Recepción de materia prima 
La leche utilizada en el proceso productivo procederá de una única explotación 
ganadera, con la cual se ha establecido un contrato legal. La recepción se realizará a 
diario, de lunes a sábado, con un volumen de 170 litros cada día, salvo el lunes que se 
recibirá 350 litros, procedentes del ordeño de sábado y domingo. 
 
 Los fermentos lácticos se utilizaran en formato liofilizado y serán recepcionados 
una vez a la semana, concretamente los lunes. Del mismo modo, la confitura de frutas 
será comprada a una industria cercana a la instalación y se recibirá también el primer 
día de la semana. 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
LECHE DE 
OVEJA (LITROS) 
350 170 170 170 170 170 
 
2.2.2 Producción 
La actividad productiva se desarrollará de lunes a sábado, en turno partido, es decir, 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Cada día se llevará a cabo la elaboración 
de un tipo de yogur, además de la limpieza de los equipos y elementos auxiliares 
empleados. De este modo, la organización de la producción semanal es la siguiente: 
 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
kg 
YOGUR 
362,93 193,91 193,91 176,28 193,91 193,91 
Nº 
YOGURES         
(0.150 g) 
2420 1293 
1520 
(760 de cada sabor) 
1175 1293 1293 
TIPO DE NATURAL AZUCARADO CON FRUTAS NATURAL AZUCARADO AZUCARADO 
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YOGUR 
 
 
La producción total será: 
TIPO DE 
YOGUR 
NATURAL AZUCARADO CON FRUTAS 
PRODUCCIÓN 
SEMANAL                        
(Kg) 
539,21 581,72 193,91 
PRODUCCIÓN 
SEMANAL                        
(nº yogures) 
3595 3879 
1520 
(760 de cada sabor) 
PRODUCCIÓN 
ANUAL               
(Kg) 
26960,50 29086 9695,5 
PRODUCCIÓN 
ANUAL               
(nº yogures) 
179750 193950 76000                 
(39025 de cada sabor) 
2.2.3 Almacenamiento y distribución 
El producto final tiene un periodo de consumo de 21 días, por lo que para permitir una 
mayor permanencia del producto a la venta, debe permanecer almacenado en la 
fábrica menos de 2 días. 
 
2.3 PROCESO PRODUCTIVO 
En función del tipo de yogur que se elabore, el diagrama de flujo que define el proceso 
productivo será diferente. 
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Figura 7. Diagrama de flujo  
del proceso de elaboración 
de yogur natural 
Figura 9. Diagrama de flujo  
del proceso de elaboración 
de yogur azucarado 
Figura 8. Diagrama de flujo  
del proceso de elaboración 
de yogur con confitura de 
fruta 
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2.3.1 Recepción de la leche 
La leche, una vez ordeñada, debe enfriarse hasta una temperatura de 4ºC para, 
posteriormente, ser transportada a la industria. El transporte de la leche a la 
instalación se realizará en cisternas isotermas, manteniendo la cadena de frío y 
tratando de que sufra un tratamiento mecánico lo más suave posible y que la 
presencia de aire sea mínima para evitar la agitación superficial. A su llegada a 
fábrica, se realizarán los análisis competentes para asegurar que la calidad de la leche 
es la adecuada:  
 
 Pruebas de limpieza: se inspeccionan las superficies interiores de los 
depósitos, ya que la presencia de residuos, supone una reducción en el pago al 
ganadero debido a una posible falta de limpieza. 
 Recuento de células somáticas: este análisis permite identificar el estado 
sanitario de la ubre y por lo tanto, la presencia de infección en la glándula 
mamaria. Un nivel alto de células somáticas, indica algún tipo de enfermedad 
en las ubres de las vacas productoras de leche. 
 Recuento de microorganismos: estima la población de bacterias, levaduras y/o 
mohos que se pueden desarrollar en la muestra a analizar. Se considera que 
una leche es de baja calidad cuando supere las 500.000ufc/ml y de alta calidad 
si presenta unas 4000-5000 ufc/ml. 
 Acidez titulable: es la cantidad de solución alcalina que se necesita para 
aumentar el pH desde 6,6 hasta 8,4. Si la leche ha sufrido cualquier tipo de 
degradación que suponga una producción de ácido láctico, se necesitará 
mayor cantidad de solución alcalina, lo que aumentará el valor de la acidez. 
Generalmente se expresa en grados Dornic (ºD) o gramos de ácido láctico por 
cada 100ml de leche. 
 Contenido en extracto seco: se somete la muestra a una desecación a 102ºC 
para conseguir la pérdida total del agua. 
 Contenido en proteínas: el porcentaje de proteínas de la leche es un factor 
esencial para la elaboración de derivados, como por ejemplo, el yogur. Para su 
determinación se puede recurrir al método Kjeldahl o a la medición por 
infrarrojo cercano (NIR) que permite realizar, en un menor periodo de tiempo, 
un gran número de análisis. 
 Contenido en grasas: el método más empleado en este tipo de análisis es el 
Gerber. El método se basa en la destrucción de la materia orgánica de la leche 
con la adición de ácido sulfúrico y la separación de las grasas con la adición de 
alcohol isoamílico. 
 Medición de pH: permite determinar la acidez o alcalinidad de una muestra. 
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 Densidad: la densidad depende directamente de la composición de la leche, 
especialmente del contenido de grasa. La medición de esta propiedad se lleva 
a cabo con lactodensímetros que permiten determinar además, la temperatura 
de la muestra. 
 Punto de congelación: el punto de congelación oscila entre -0,54 y -0,59, de 
modo que un valor superior a este rango supone una alteración por agua de la 
leche. 
2.3.2 Filtrado 
Antes de pasar al tanque de mezclado o al pasteurizador, según el caso, la leche es 
sometida a un proceso de filtrado para eliminar posibles impurezas. Esa operación se 
realizará con una malla metálica situada en unidad de recepción, de modo que retenga 
las partículas indeseables de mayor tamaño. 
 
2.3.3 Normalización de materia grasa 
Según el Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de 
Calidad para el yogur o yoghourt, el contenido mínimo de materia grasa, en su parte 
láctea, será de 2% m/m. El método utilizado será una desnatadora centrífuga con la 
que se consigue la separación de la grasa sin ruptura de los glóbulos grasos. 
 
2.3.4 Mezcla de ingredientes 
El principal ingrediente en la elaboración del yogur tiene su origen en la leche o los 
derivados lácteos; en nuestro caso, la leche utilizada será de oveja. El elevado 
contenido de extracto seco, caseínas y materia grasa propios de la leche de oveja 
permite que no sea necesaria la adición de leches en polvo ni estabilizantes, ya que 
por sí sola da lugar a productos más consistentes y cremosos. 
 
 Es muy importante no adicionar demasiada cantidad de azúcar, ya que podría 
inhibir la actividad de los microorganismos del fermento, y por tanto, no se conseguiría 
el objetivo marcado. 
 
2.3.5 Homogeneización 
En todo el proceso de elaboración, es muy importante evitar la separación de la grasa 
y más aún en el caso de los yogures de leche de oveja, por su elevado contenido 
graso. La homogeneización consiste en la formación de una emulsión homogénea de 
dos fases inmiscibles. Este proceso provoca diversos efectos: 
 
 EFECTOS SOBRE LA GRASA 
- Disminución del diámetro medio de los glóbulos grasos de 1-20 µm a 2 µm. 
- Evitar la formación de grumos de glóbulos grasos y la tendencia de la grasa a 
acumularse en la superficie. 
- Disminución de la aglutinación debido a la adsorción de micelas y submicelas 
de caseína.  
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 EFECTOS SOBRE LAS PROTEÍNAS 
- Desnaturalización de proteínas del lactosuero. 
- Formación de interacciones entre la caseína y las proteínas del lactosuero 
- Producción de compuestos sulfhídrico a partir de las proteínas del lactosuero 
desnaturalizadas. 
Para que toda la materia grasa se encuentre en estado líquido, la homogeneización se 
realiza a temperaturas próximas a los 65ºC. Generalmente se aplica una 
homogeneización en dos fases: 
 A presiones de 15MPa en la primera. 
 A presiones de 4MPa en la segunda. 
 
2.3.6 Pasteurización 
Para conseguir la eliminación de todos los microorganismos patógenos será 
fundamental someter la leche a una temperatura concreta durante un tiempo 
establecido. La preparación inicial se somete a una temperatura de 90-95ºC durante 5 
minutos en un intercambiador de placas, con el objetivo de eliminar los 
microorganismos competidores con el fermento y desnaturalizar las proteínas del 
suero para aumentar la firmeza del producto final y disminuir la sinéresis durante el 
almacenamiento. 
2.3.7 Enfriamiento 
Para alcanzar la temperatura adecuada para la siembra del cultivo, debemos enfriar la 
leche a unos 40-45ºC. Realmente, la temperatura óptima es de 42ºC pero debido a las 
pérdidas de calor en el tanque y la adición de los cultivos fríos, se debe considerar una 
valor de la temperatura 1-2ºC superior al deseado. Para ello, se pasa la mezcla al 
tanque de inoculación y se deja reposar hasta alcanzar la temperatura adecuada. 
2.3.8 Adición de los fermentos y fermentación 
La leche se incuba en tanques de fermentación/refrigeración de doble pared, formador 
por un agitador, que distribuye el cultivo por toda la leche y asegura la homogeneidad 
del producto, un sistema para mantener una temperatura constante (42ºC) y un 
medidor de pH.  
 
 El cultivo comercial utilizado está compuesto Streptococcus thermophilus y 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus; éste se encuentra a una temperatura de 
42ºC, la cual tiene un valor intermedio entre las temperaturas óptimas de ambos 
microorganismos y así favorecer su sinergia. La duración del proceso suele ser de 
unas 5 horas. 
 
 La presencia de los microorganismos provoca la formación del coágulo del 
yogur debido a la producción de ácido láctico, de modo que se reduce el pH de la 
mezcla. Cuando el pH de la mezcla alcanza valores de 4,2-4,4, se debe interrumpir la 
fermentación dejando de aportar calor para que el producto alcance una temperatura 
de unos 20ºC. 
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2.3.9 Batido  
Consiste en la ruptura el coágulo y la reincorporación del lactosuero. Para conseguir el 
gel homogéneo deseado es necesaria una agitación suave (2-4 rpm) durante 5-10 
minutos. Esta operación se desarrolla en el tanque de inoculación. 
 
2.3.10 Enfriamiento 
El yogur se refrigera en el tanque de fermentación mediante el aporte de agua fría, con 
el objetivo de alcanzar una temperatura de 12-15ºC. La mezcla se mantiene en el 
depósito hasta el momento de envasarlo. 
 
2.3.11 Envasado y almacenamiento en cámara 
El producto se envasará en envases de cristal, que previamente habrán sido lavados y 
secados correctamente.  
 
 En el caso del yogur con fruta, se dispensará en primer lugar una capa de 
confitura, en cada formato de la variedad correspondiente (fresa y melocotón), y otra 
capa final del yogur.  
 
 Cada yogur tendrá un peso de 150g y se comercializarán en packs de 2 
unidades. Una vez envasado el producto, éste será almacenado a 2-5ºC no más de 2 
días, ya que es un producto muy perecedero, con una caducidad de 15-21 días. 
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1 Introducción 
El presente estudio, a partir de diferentes trabajos de campo y laboratorio, pretenden 
describir las características geológicas y geotécnicas del terreno donde se desarrollará 
la implantación de la industria. 
 
 La normativa vigente utilizada en la realización del presente anejo es la 
siguiente: 
 NTE.CGE Cimentaciones, Estudios geotécnicos (1975) 
 CTE (Código Técnico de la Edificación, 2006) 
 
 La legislación que regula la redacción de este tipo de estudios declara la 
competencia de realizar el estudio con el proyectista, técnico competente, o en su 
caso, con el director de obra, y contará con el preceptivo visado colegial. Según la 
tabla 3.1, del apartado 3 del DB de Seguridad Estructural, nuestra edificación se 
encuentra dentro del grupo C1, de modo que se deben realizar dos ensayos en 
diversos puntos de la parcela. 
 
 En nuestro caso, la situación de la parcela se realizará en la parcela nº 133 del 
polígono industrial “San Antolín”, situado en la provincia de Palencia. 
 
2 Trabajos realizados 
2.1 TRABAJOS DE CAMPO 
El diseño de la campaña de reconocimiento y toma de muestras ha consistido en la 
realización de una calicata (C-1) practicada con retroexcavadora y de dos ensayos de 
penetración dinámica. 
2.1.1 Calicata 
A partir de la calicata se detallan las características geotécnicas del terreno, 
habiéndose tomado muestra de suelo con el fin de realizar, en laboratorio normalizado, 
los ensayos de identificación pertinentes. 
 
2.1.2 Ensayos de Penetración Dinámica 
El ensayo de Penetración está diseñado para estimar la Resistencia Dinámica de un 
suelo y deducir su carga admisible. Se pueden llevar a cabo dos tipos de métodos, 
DPSH y BORRO, utilizando en nuestro caso éste último. Consiste en hincar en el 
suelo, mediante la caída libre de una maza de 63,5 Kg de peso desde una altura de 50 
cm, un varillaje, cuyo peso y diámetro están normalizados, que está graduado según 
segmentos de 20 cm. En el extremo inferior de dicho varillaje se acopla una punta de 
sección cuadrada (16cm2), siendo su diámetro mayor que el de las varillas, con el fin 
de evitar la fuerza de rozamiento del suelo con ellas.  
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 4: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 2 / 6 
Para determinar la Resistencia Dinámica del suelo (Rd), se cuenta el número de 
golpes necesarios para penetrar 20cm de varillaje (N20), representando en una gráfica 
dicho número en función de la profundidad. La prueba se realiza hasta que el varillaje 
no puede hincar más, es decir, hasta que produzca rechazo. 
Mediante el ensayo de penetración dinámica se puede estimar la Resistencia 
Dinámica: 
𝑹𝒅 =
(𝑴𝟐 · 𝑯)
((𝑴 + 𝑷) · 𝑨 · (
𝟐𝟎
𝑵𝟐𝟎
)
 
Dónde:  
M: Peso de la maza 
H: altura de caída de la maza 
P: Peso de la puntaza y varillas 
A: Área de la puntaza 
20/N20: Penetración del golpe 
 
Para el cálculo de la carga admisible, se aplica la fórmula de Meyerchof simplificada: 
𝑸𝒂𝒅𝒎 =
𝑹
𝑭
 
 
Donde F, denominado factor de seguridad, dependerá de la naturaleza del terreno y 
de la profundidad de la cimentación. 
 
2.2 TRABAJOS DE LABORATORIO 
A partir de la muestra, se ha llevado a cabo los siguientes ensayos que se analizan en 
el laboratorio, por dos medios:  
 Ensayos de clasificación: tienen como finalidad la identificación de los estratos 
destacados en el subsuelo. 
 Ensayos mecánicos: sirven para la determinación de los parámetros 
geotécnicos que definen el comportamiento del suelo bajo la acción de las 
cargas. 
 
2.2.1 Granulometría por tamizado 
Se determinan los porcentajes de los distintos tamaños de grano de la fracción 
arenosa del suelo, con el objeto de clasificar dicho suelo según este criterio y conocer 
su grado de compactación. Los suelos están constituidos por una mezcla de partículas 
sólidas inorgánicas, cuyos intersticios o huecos están ocupados por aire y agua en 
proporcionas variables. 
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2.2.2 Límites de Atterberg 
Son los límites Húmedo y Plástico de un suelo con contenido en arcilla. Se determinan 
para clasificar el suelo y conocer su comportamiento desde el punto de vista de su 
plasticidad. El Límite Líquido (LL) es la cantidad de agua (% del peso en seco) que el 
suelo ha de contener para que esté en la transición entre el estado semilíquido o 
viscoso y el plástico. El Límite Plástico (LP) es la cantidad de agua (% del peso en 
seco) que el suelo ha de contener para que esté en la transición entre el estado 
semisólido y el plástico. 
 
2.2.3 Contenido en sulfatos 
Determina el contenido en sulfatos que pueden ocasionar ataque químico al hormigón. 
Este ensayo se realiza mediante un análisis del suelo y del agua que pueda contener, 
mediante las técnicas analíticas para la determinación cualitativa y cuantitativa de los 
aniones SO4. Los resultados obtenidos al analizar el agua extraído en los sondeos 
fueron: 
 pH= 7,5. Según la EHE, la agresividad de aguas con valores de pH superiores 
a 6,5 se considera “nula” 
 SO4
- = 8 mg. Según la EHE, el ataque químico del agua portadora de sulfatos 
en esta proporción al hormigón es “débil”. 
 
3 Resultados de los ensayos 
3.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
El suelo a estudiar está formado por gravas y arenas limosas mal graduadas, 
presentes a escasa profundidad en toda la zona de estudio, a nivel regional. 
Representan los términos de facies de terraza, de edad Cuaternario, en el marco 
geológico del Dominio Central Terciario de la Cuenca del Duero.  
 
 En un mapa cartográfico, se puede observar el marcado carácter fluvio-aluvial 
de la cartografía de superficie. Según los ensayos realizados, y atendiendo a la 
clasificación del DB SE, nos encontramos con un tipo de terreno T-1, o lo que es lo 
mismo, terrenos favorables con poca variabilidad y en los que la práctica habitual en la 
zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
3.2.1 Calicata 
A partir de los resultados obtenidos se pueden establecer tres niveles distintos, 
presentes en la gran mayoría de la superficie de la parcela, hasta al menos 3.26 
metros de profundidad con respecto a la cota de la boca de dicha calicata. 
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 Nivel 1 (0-0,35 m): Tierra vegetal, en descomposición variable, en general 
superior a 50cm, constituida por terrenos franco arcillosos de color pardo 
amarillentos ( 10 YR 5/6) con algunos elementos gruesos y consistencia blanda 
seca con abundantes raíces y carbonatos. 
 Nivel 2 (0.35-0.85 m): Fragmentos margocalizos angulosos de tamaño medio 
(2-3 cm) y máximo observado de hasta 15 cm, en matriz areno-arcillosa 
grisácea. Presencia de abundantes carbonatos.  
 Nivel 3 (<0.85 m): Gravas margocalizas subangulosas de tamaño medio de 3 
cm y máximo observado de hasta 12-14 cm en matriz arenosa marrón. Gravas 
siliciclásticas areno-limosas a limo-arenosas de color marrón, con finos de 
carácter no plástico. 
 
3.2.2 Ensayos de Penetración Dinámica 
Aunque no permiten identificar el terreno al no existir testificación, resulta útil para 
diferenciar niveles de muy distinta densificación, y suelen ser fácilmente 
correlacionables con otros datos de estratigrafía de la zona.  
 
 En el ensayo de penetración realizado, el rechazo se alcanza entre 6.55 y 6.73 
m de profundidad. Es decir, dicho ensayo alcanza el rechazo en el nivel 3 del presente 
informe, gravas siliciclásticas de origen cuaternario. Según los ensayos, se deduce 
que dicho nivel de gravas aparece a partir de 0.85 m de profundidad como puede 
apreciarse en la calicata abierta. 
 
3.2.3 Ensayos de laboratorio 
3.2.3.1 GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 
El terreno está constituido por: 
 Gravas: 26,3% 
 Gravitas: 40,2% 
 Arenas gruesas: 5,6% 
 Arenas finas: 16,8% 
 Limos y Arcillas: 11,1% 
 
 A la vista de la curva granulométrica, se observa que predominan los términos 
gruesos. Se clasifica como un suelo Tipo GW-GM. 
 
3.2.3.2 LÍMITES DE ATTERBERG 
En base a los límites de Atterberg determinados, esta litología presenta un Límite 
Líquido de 14,4%, Límite Plástico de 11,4% e Índice de Plasticidad del 3,0%. Por 
tanto, el suelo se clasifica, según el Gráfico de Plasticidad de Casagrande, como de 
Baja Plasticidad. 
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3.2.3.3 CONTENIDO EN SULFATOS 
El contenido medio de sulfatos es de un 0,05%, por lo que, según el CTE, es un suelo 
de Agresividad Débil. 
 
4 Análisis de los ensayos 
4.1 CIMENTACIONES 
El nivel de apoyo de una cimentación por zapatas, debe situarse, según los resultados 
obtenidos, a partir de 0.45 m de profundidad con respecto a la cota de boca de los 
ensayos que coincide con la superficie actual de la parcela.  
 
 A las profundidades en que deben situarse las zapatas, el material previsible 
sería fundamentalmente gravoso, con cierta cantidad de arena y limos, por lo que se 
realiza una comprobación para hipótesis de terreno granular. 
 
 Cabe tener en cuenta, que en caso de cimentaciones sobre suelos granulares 
gruesos, no se dispone habitualmente de ninguno de los parámetros utilizables en las 
fórmulas usuales para suelos granulares. Es necesario por consiguiente, acudir a 
estimaciones basadas en la deformabilidad supuesta del terreno.  
 
4.2 EXCAVACIONES 
Los niveles 1 y 2, dadas sus características intrínsecas o admitirán taludes 
subverticales en condiciones meteorológicas cambiantes, (aunque observa una cierta 
estabilidad en la calicata abierta), por lo que cabría aplicar taludes que no superen el 
2H x 1V para grandes zanjas.  
 
 En el nivel 3 se puede considerar para excavar. Los materiales 
correspondientes a este nivel no admitirían taludes de excavación subverticales dadas 
sus características intrínsecas de baja cohesión, que ligada a la interacción con el 
nivel freático implica una elevada inestabilidad.  
 
 Por lo tanto, se considera que debe guardarse la distancia necesaria para 
asegurarse la estabilidad de la excavación. Los taludes no deberían superar la relación 
2H x 1V. 
 
4.3 NIVEL FREÁTICO. AGRESIVIDAD. 
Se registra el nivel freático a 3.32 m de profundidad en la calicata mecánica realizada. 
Dicha calicata alcanzó esa misma profundidad respecto a la cota de referencia, es 
decir, la superficie de la parcela. No se han detectado la presencia de sulfatos en las 
muestras de terreno ensayadas (MA por debajo de 1.00 m de profundidad). 
 
 Al mismo tiempo se realiza un ensayo de contenido de sulfato de la muestra de 
agua extraída a 3.32 m de profundidad con respecto a la cota de boca de la calicata 
realizada que dio como resultado 8 mg/l. Este índice según la norma EHE-98 no se 
considera como agresivo, ya que dicha norma admite valores inferiores a 600 mg/l, por 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 4: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 6 / 6 
lo que no parece necesario el uso de hormigón sulforresistente en la obra. Aun así, se 
recomienda mantener un seguimiento de dicho valor durante la realización de la obra.  
 
4.4 CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 
La información geotécnica aquí descrita permite la ejecución de la obra dentro de los 
límites estipulados en el informe, no obstante, tal como marca la normativa, una vez 
empezada la obra, estos datos deberán ser refrendados en el momento de la 
redacción del proyecto de ejecución y de la ejecución de las obras por la dirección 
facultativa, para que se pudiesen tomar las acciones correctivas necesarias en el 
cálculo expuesto en el presente proyecto.  
 
5 Confirmación del estudio geotécnico  
Una vez iniciada la obra y las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la 
situación precisa de los elementos de cimentación, el director de obra apreciará la 
validez y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en 
casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y 
del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno.  
 
6 Conclusión 
Según las prospecciones de campo, los ensayos de laboratorio realizados y el informe 
de cimentación, la capacidad portante del terreno sobre el que se va a llevar a cabo la 
construcción de la nave objeto el presente proyecto es de 0.25 N/mm2. 
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1 Memoria de cálculo 
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La industria proyectada está distribuida en una sola planta, de forma rectangular, con 
unas dimensiones exteriores de 25,00 m de longitud y 18,00 m de luz. La superficie de 
la parcela donde se desarrollará la implantación de la nave es de 2869m2, y la 
superficie construida es de 450 m2. La altura a alero es de 3,70 m y a cumbrera 5,50 
m. 
 
 La estructura se compone de pórticos simples metálicos con una separación 
entre ellos de 5,00 m, por lo que contará con un número de vanos igual a 5, y la 
pendiente de la cubierta será de 12º. 
 
 Un requisito para el diseño de la estructura ha sido que no existan elementos 
constructivos en el interior de la misma de forma que sea una superficie diáfana. Esto 
descarta el utilizar muros de cargas, y/o pilares de hormigón con forjados 
unidireccionales para soporte de la cubierta. Así, se optó por una estructura metálica, 
en lugar de una estructura de hormigón. 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta, es el tipo de cerramiento a elegir. Se podría 
optar por un cerramiento con bloques de hormigón, pero un panel sándwich tiene 
mayor aislamiento térmico y tiene las características apropiadas para utilizarse en la 
industria alimentaria. Por lo tanto, los cerramientos elegidos son paneles tipo sándwich 
con aislamiento de poliuretano. 
 
1.1.1 Cimentación 
La cimentación de los pilares se realizará en base a pozos de pilares aislados, con 
vigas de atado, con hormigón armado de 25 N/mm2 de r.c., HA-25/P/40/IIa, siendo las 
armaduras en base a una malla de barras corrugadas de acero B-500s. Las 
dimensiones de cada una de las zapatas se detallan en los planos correspondientes. 
 
1.1.2 Estructura 
La estructura de la nave estará formada por pórticos metálicos. El tipo de estructura 
elegida corresponde a pórticos simples con perfiles IPE-300 en pórticos tipo, IPE-270 
en pilares intermedios de hastiales, IPE-180 en pilares de esquina y IPE-270 con 
cartelas en todos los dinteles. 
 
 Las correas de soporte de la cubierta estarán formadas por correas de acero 
conformado en frio, del tipo ZF-120 x 2,5 mm, que estarán fijadas a los dinteles de la 
estructura principal con una distancia entre ellas de 1,00 m. 
  
 Las correas de anclaje de los paneles de cerramiento laterales serán del tipo 
CF-120 x 2 mm y situada a una distancia de 1,00 m. 
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1.1.3 Método de cálculo 
1.1.3.1 HORMIGÓN ARMADO 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
 
 El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
 
 En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: 
equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
 
 En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
 
 Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de 
la norma EHE-08. 
 
Situaciones no sísmicas 
 
       
Situaciones sísmicas 
 
 
 La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del 
entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es 
decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 
 
 Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de 
los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los 
diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
 
 Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las 
combinaciones definidas. 
 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
  j kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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1.1.3.2 ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
 
 Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
 La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose 
para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de 
secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con 
los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
 
 Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
 
1.1.3.3 MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE 
ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en 
cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de 
hormigón. 
 
 El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
 
 Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las 
cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
 
1.1.4 Cálculos por ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 
 
 Se ha realizado un cálculo integral de la estructura y cimentación mediante el 
programa CYPE, versión 2015. Los módulos utilizados han sido Generador de 
Pórticos, y CYPE 3D.  
 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles 
de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente 
cuadro: 
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1.2.1 Hormigón armado 
 
1.2.1.1 HORMIGONES 
 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la 
obra 
Cimentación 
Soportes 
(Comprimidos) 
Forjados 
(Flectados) 
Otros 
Resistencia 
Característica a los 
28 días: fck (N/mm
2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento 
(RC-08) 
CEM 
I/32.5 N 
    
Cantidad 
máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
500/300     
Tamaño máximo 
del árido (mm) 
 40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente 
(agresividad) 
I     
Consistencia del 
hormigón 
 Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de 
Abrams (cm) 
 3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de 
compactación 
Vibrado     
Nivel de Control 
Previsto 
Estadístico     
Coeficiente de 
Minoración 
1.5     
Resistencia de 
cálculo del 
hormigón: fcd 
(N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
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1.2.1.2 ACERO EN BARRAS 
 
Toda 
la 
obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-
S 
    
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del 
acero (barras): fyd (N/mm
2) 
434.78     
 
1.2.1.3 ACERO EN MALLAZOS 
 
Toda 
la 
obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-
500-T 
    
Límite Elástico (kp/cm2) 500     
 
1.2.1.4 EJECUCIÓN 
 
Toda la 
obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración 
de las acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
 
1.35/1.5 
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1.2.1.5 ACEROS LAMINADOS 
 
Toda 
la obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Acero 
en 
Perfiles 
Clase y 
Designación 
S275J0     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
Acero 
en 
Chapas 
Clase y 
Designación 
S275J0     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
 
1.2.1.6 ACEROS CONFORMADOS 
 
Toda 
la obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Acero 
en 
Perfiles 
Clase y 
Designación 
S275J0     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
Acero 
en 
Placas 
y 
Paneles 
Clase y 
Designación 
S275J0     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
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1.2.1.7 UNIONES ENTRE ELEMENTOS 
 
Toda 
la 
obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Sistema y 
Designación 
Soldaduras      
Tornillos 
Ordinarios 
A-4t     
Tornillos 
Calibrados 
A-4t     
Tornillo de 
Alta Resist. 
A-10t     
Roblones      
Pernos o 
Tornillos de 
Anclaje 
B-
400-
S 
    
 
1.2.2 Muros de fábrica 
Muros en fábrica de ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm, colocado como separador de 
dependencias con acabado de yesos o morteros de cemento, que posteriormente se 
pintaran. 
 
1.2.3 Ensayos a realizar 
 
 Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se 
realizaran los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según 
se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y siguientes.  
 
 Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo 
indicado en el capítulo 12 del CTE SE-A. 
 
1.2.4 Distorsión angular y deformaciones admisibles 
 
 Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma 
CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del tipo de estructura, se considera 
aceptable un asiento máximo admisible de: 1/700  
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 Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 
4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los 
distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de 
acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
 Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, 
vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas 
como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso 
constructivo, como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo 
a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación 
convencional.  
Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia 
pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas 
más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón 
Armado y Acero 
Estructura no solidaria 
con otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Tabiques ordinarios o 
pavimentos rígidos con 
juntas 
Tabiques frágiles o 
pavimentos rígidos sin 
juntas 
VIGAS Y LOSAS 
Relativa:  /L<1/300 
 
FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 
Relativa:  /L<1/300 
 
 
Relativa: /L<1/400 
 
Relativa:  /L<1/500 
 
 /L<1/1000+0.5cm 
 
 
 
Relativa:  /L<1/500 
 
Relativa:  /L<1/500 
 
 /L<1/1000+0.5cm 
 
 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre 
plantas: 
 /h<1/300 
Desplome relativo a la altura total del 
edificio: 
  /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
 
1.3 ACCIONES GRAVITATORIAS 
1.3.1 Cargas superficiales 
 
1.3.1.1 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2.5 
 
1.3.1.2 SOBRECARGA DE TABIQUERÍA 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1.5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
 
1.3.1.3 SOBRECARGA DE USO 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Todo Comercial 5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Todo Viviendas 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
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1.3.1.4 SOBRECARGA DE NIEVE 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta 
Incluida en sobrecarga de 
uso 
 
 
1.3.2 Cargas lineales 
 
1.3.2.1 PESO PROPIO DE LAS FACHADAS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 8 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 8 
 
1.3.2.2 PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Medianeras 6 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Medianeras 6 
 
1.3.2.3 SOBRECARGA EN VOLADIZOS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 2 
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1.3.3 Cargas horizontales en barandas y antepechos 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 1 
 
1.4 ACCIONES DEL VIENTO 
1.4.1 Altura de coronación del edificio (en metros) 
La altura de coronación del edificio es de 5,5 metros. 
 
1.4.2 Grado de aspereza 
Grado de aspereza IV 
 
1.4.3 Presión dinámica del viento (en KN/m2) 
La presión dinámica del viento es de 0,092 kN/m2 
 
1.5 COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
1.5.1 Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función 
de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q

  j j A E Qi ai ki
j i 1
A
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Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
 
 
 
 
Favorable Desfavorable p) 
 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
 
 
 
 
Favorable Desfavorable p
) 
 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada 
una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra. 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q

  j j A E Qi ai ki
j i 1
A
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Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
 
 
 
 
Favorable Desfavorable p) 
 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
 
 
Coeficientes parciales de 
 
 
 
 
Favorable Desfavorable p
) 
 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada 
una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra. 
 
1.6 ACERO LAMINADO 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
 
 
 
 
Favorable Desfavorable p) 
 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
 
 
 
 
Favorable Desfavorable p) 
 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada 
una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra. 
 
1.7 ACERO CONFORMADO 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A. 
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
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2 Cálculo de la estructura 
A continuación se presentan los listados de la estructura tipo. La estructura se ha 
calculado con el programa CYPE 2015 Versión estudiantes. 
 
2.1 LISTADO DE CORREAS 
 
Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 5.00 m 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 9.09 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 12.29 kg/m² 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: B 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 25.00 
Con huecos: 
- Área izquierda: 0.00 
- Altura izquierda: 0.00 
- Área derecha: 9.47 
- Altura derecha: 1.50 
- Área frontal: 7.50 
- Altura frontal: 1.25 
- Área trasera: 8.70 
- Altura trasera: 1.35 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior 
    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior 
    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior 
    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior 
    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior 
    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior 
    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior 
    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior 
    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior 
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    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior 
  
 
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 740.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: N 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Acero conformado  S235  2396 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 9.00 m 
Luz derecha: 9.00 m 
Alero izquierdo: 3.70 m 
Alero derecho: 3.70 m 
Altura cumbrera: 5.50 m 
Pórtico rígido 
 
 
Cargas en barras 
Pórtico 1 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 
m 
0.03 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 
m 
0.03 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.05 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.05 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
 
 
Pórtico 2 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 m 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.47 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 m 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.47 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.1: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 22 / 131 
 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.31 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.31/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
 
 
Pórtico 3 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 
m 
0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.42 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.1: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 24 / 131 
 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 
m 
0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.42 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Pórtico 4 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 m 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.42 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.00 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.70 m 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.42 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.00 
(R) 
0.00 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 
en el interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.88 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.31 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.12 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.00 
(R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
 
 
Pórtico 5 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.7
0 m 
0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.56 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.30 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.47 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.7
0 m 
0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.36 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.51 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.47 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.34 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.32 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión 
interior 
Uniforme --- 0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión 
interior 
Uniforme --- 0.22 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.22 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
 
 
Pórtico 6 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.7
0 m 
0.03 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.28 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 1.00/3.7
0 m 
0.03 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.18 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Pilar Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.27/1.0
0 (R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.05 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 
interior 
Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.00/0.8
8 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.88/1.0
0 (R) 
0.04 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.09 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.19 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.00/0.1
2 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Faja 0.12/1.0
0 (R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior Uniforme --- 0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior Uniforme --- 0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.00/0.3
1 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Faja 0.31/1.0
0 (R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, 
1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior Uniforme --- 0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.05 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, -
1.00)  
    
  Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente 
con la barra. 
 
 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF-120x2.5 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.00 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 78.10 %  
Barra pésima en cubierta 
 
Perfil: ZF-120x2.5 
Material:  S235  
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Nudos 
Longit
ud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm
²) 
Iy
(1) 
(cm4
) 
Iz
(1) 
(cm
4) 
Iyz
(4) 
(cm4
) 
It
(2) 
(cm
4) 
yg
(3) 
(m
m) 
zg
(3) 
(m
m) 
(5) 
(grado
s) 
0.490, 20.000, 
3.798 
0.490, 15.000, 
3.798 
5.000 6.34 
142.
73 
49.2
3 
-
63.4
5 
0.13 
0.9
4 
2.1
1 
26.8 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
 
 
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en cubierta 
b / t  (b / t)Máx. 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 5 m 
 = 78.1 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 5 m 
 = 12.9 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 
 = 78.1 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7)
 No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h / t :  44.0  
  
  
 
 
  
  b1 / t :  20.0  
  
250h t 91b t
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  c1 / t :  6.0  
  
  
 
 
  
  b2 / t :  17.2  
  
  
 
 
  
  c2 / t :  4.8  
  
  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:          
 
 
  
  c1 / b1 :  0.300   
  
 
 
  
  c2 / b2 :  0.279   
  
Dónde:          
h: Altura del alma.   h :  110.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.   b1 :  50.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  15.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  43.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  12.00 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.           
  
  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
 
 
 
 
30t 6t 302 t
1
0 0.6 1c b2. .2
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Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.781  
  
  
Para flexión positiva:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.000 t·m 
  
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.490, 15.000, 3.798, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 0.75*N(R) 2 + 1.50*V(0°) H4. 
         
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.409 t·m 
  
  
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:          
 
 
  
  Mc,Rd :  0.524 t·m 
  
Dónde:          
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra 
de mayor tensión.   Wel :  22.98 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, 
Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.  
  
  
  
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
  
Ed
c,Rd
M
1
M
 
el yb
M0
W f


c,RdM
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.129  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.490, 15.000, 3.798, para la combinación de acciones 1.35*G1 
+ 1.35*G2 + 0.75*N(R) 2 + 1.50*V(0°) H4. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.491 t 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:          
 
 
  
  Vb,Rd :  3.814 t 
  
Dónde:          
hw: Altura del alma.   hw :  115.30 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 
: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 
pandeo. 
         
 
 
  
  fbv :  1389.40 kp/cm² 
  
Siendo:          
w: Esbeltez relativa del alma.          
 
 
  
  w :  0.53   
  
Dónde:          
fyb: Límite elástico del material 
base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140672.78 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Ed
b,Rd
V
1
V
  w
bv
M0
h
t f
sin
 



b,RdV
w yb0.83 0.58 f    bvf ybw fh0.346
t E
  w
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Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.9 y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 91.50 %  
Coordenadas del nudo inicial: 0.490, 20.000, 3.798 
Coordenadas del nudo final: 0.490, 15.000, 3.798 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*N(R) 2 + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano de la 
correa. 
(Iy = 143 cm4) (Iz = 49 cm4) 
 
Datos de correas laterales 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-120x2.0 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.00 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 94.72 %  
Barra pésima en lateral 
Perfil: CF-120x2.0 
Material:  S235  
 
Nudos 
Longit
ud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm
²) 
Iy
(1) 
(cm4
) 
Iz
(1) 
(cm
4) 
It
(2) 
(cm
4) 
yg
(3) 
(mm
) 
zg
(3) 
(mm
) 
0.000, 25.000, 
0.500 
0.000, 20.000, 
0.500 
5.000 4.92 
108.7
0 
17.9
1 
0.07 
-
7.81 
0.00 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
 
 
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en lateral 
b / t  (b / t)Máx. 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 5 m 
 = 94.7 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 5 m 
 = 15.3 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 
 = 94.7 
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Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7)
 No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h / t :  55.5  
  
  
 
 
  
  b / t :  20.5  
  
  
 
 
  
  c / t :  7.8  
  
  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:          
 
 
  
  c / b :  0.378   
  
Dónde:          
h: Altura del alma.   h :  111.00 mm 
b: Ancho de las alas.   b :  41.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores.   c :  15.50 mm 
t: Espesor.   t :  2.00 mm 
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.           
  
  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
250 90t 3t0.2 0.6 c b
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La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.947  
  
  
Para flexión positiva:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.000 t·m 
  
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.000, 20.000, 0.500, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 
0.80*G2 + 1.50*V(0°) H2. 
         
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.391 t·m 
  
  
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:          
 
 
  
  Mc,Rd :  0.413 t·m 
  
Dónde:          
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra 
de mayor tensión.   Wel :  18.12 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, 
Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.  
  
  
Ed
c,Rd
M
1
M
 
el yb
M0
W f


c,RdM
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Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.153  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.000, 20.000, 0.500, para la combinación de acciones 0.80*G1 
+ 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H2. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.470 t 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:          
 
 
  
  Vb,Rd :  3.069 t 
  
Dónde:          
hw: Altura del alma.   hw :  115.95 mm 
t: Espesor.   t :  2.00 mm 
: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 
pandeo. 
         
 
 
  
  fbv :  1389.40 kp/cm² 
  
Siendo:          
w: Esbeltez relativa del alma.          
 
 
  
  w :  0.67   
  
Dónde:          
fyb: Límite elástico del material 
base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140672.78 kp/cm² 
Ed
b,Rd
V
1
V
  w
bv
M0
h
t f
sin
 



b,RdV
w yb0.83 0.58 f    bvf ybw fh0.346
t E
  w
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.9 y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 94.93 %  
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 25.000, 0.500 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 20.000, 0.500 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*V(0°) H2 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 109 cm4) (Iz = 18 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 20 99.46 5.53 
Correas laterales 8 30.88 1.72 
 
2.2 LISTADOS DE ESTRUCTURA 
1.- ESTRUCTURA 
 
1.1.- Geometría 
 
1.1.1.- Nudos 
Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 18.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 18.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 9.000 5.500 - - - - - - Empotrado 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 5.000 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N8 5.000 18.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 5.000 18.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N10 5.000 9.000 5.500 - - - - - - Empotrado 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 10.000 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N13 10.000 18.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 10.000 18.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N15 10.000 9.000 5.500 - - - - - - Empotrado 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 15.000 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N18 15.000 18.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 15.000 18.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N20 15.000 9.000 5.500 - - - - - - Empotrado 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 20.000 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N23 20.000 18.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 20.000 18.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N25 20.000 9.000 5.500 - - - - - - Empotrado 
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 25.000 0.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N28 25.000 18.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 25.000 18.000 3.700 - - - - - - Empotrado 
N30 25.000 9.000 5.500 - - - - - - Empotrado 
N31 25.000 4.500 4.600 - - - - - - Empotrado 
N32 25.000 13.500 4.600 - - - - - - Empotrado 
N33 25.000 4.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 25.000 13.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N35 25.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N36 0.000 4.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 0.000 4.500 4.600 - - - - - - Empotrado 
N38 0.000 13.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 0.000 13.500 4.600 - - - - - - Empotrado 
N40 0.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado  
  
 
1.1.2.- Barras 
 
1.1.2.1.- Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) 
 
G 
(kp/cm²) 
fy 
(kp/cm²) 
·t 
(m/m°C) 
 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  
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1.1.2.2.- Descripción 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 N1/N2 N1/N2 
IPE 180 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N3/N4 N3/N4 
IPE 180 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N2/N37 N2/N5 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.70 1.00 1.300 0.300 
    N37/N5 N2/N5 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.70 1.00 1.300 0.300 
    N4/N39 N4/N5 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.70 1.00 1.300 0.300 
    N39/N5 N4/N5 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.70 1.00 1.300 0.300 
    N6/N7 N6/N7 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N8/N9 N8/N9 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N7/N10 N7/N10 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N9/N10 N9/N10 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N11/N12 N11/N12 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N13/N14 N13/N14 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N12/N15 N12/N15 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N14/N15 N14/N15 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N16/N17 N16/N17 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N18/N19 N18/N19 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N17/N20 N17/N20 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N19/N20 N19/N20 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N21/N22 N21/N22 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N23/N24 N23/N24 
IPE 300 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N22/N25 N22/N25 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N24/N25 N24/N25 
IPE 270 
(IPE) 
9.178 0.50 1.00 1.300 0.300 
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Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
    N26/N27 N26/N27 
IPE 180 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N28/N29 N28/N29 
IPE 180 
(IPE) 
3.700 0.70 1.30 - - 
    N27/N31 N27/N30 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N31/N30 N27/N30 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N29/N32 N29/N30 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N32/N30 N29/N30 
IPE 270 
(IPE) 
4.589 0.50 1.00 1.300 0.300 
    N33/N31 N33/N31 
IPE 270 
(IPE) 
4.600 0.70 1.30 - - 
    N34/N32 N34/N32 
IPE 270 
(IPE) 
4.600 0.70 1.30 - - 
    N35/N30 N35/N30 
IPE 270 
(IPE) 
5.500 0.70 1.30 - - 
    N36/N37 N36/N37 
IPE 270 
(IPE) 
4.600 0.70 1.30 - - 
    N38/N39 N38/N39 
IPE 270 
(IPE) 
4.600 0.70 1.30 - - 
    N40/N5 N40/N5 
IPE 270 
(IPE) 
5.500 0.70 1.30 - - 
    N7/N12 N7/N12 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N12/N17 N12/N17 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N17/N22 N17/N22 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N22/N27 N22/N27 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N2/N7 N2/N7 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N9/N14 N9/N14 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N14/N19 N14/N19 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N19/N24 N19/N24 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N24/N29 N24/N29 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
    N4/N9 N4/N9 IPE 80 (IPE) 5.000 0.16 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
1.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N26/N27 y N28/N29 
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Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, 
N24/N25, N27/N30 y N29/N30 
3 N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22 y N23/N24 
4 N33/N31, N34/N32, N35/N30, N36/N37, N38/N39 y N40/N5 
5 N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, N2/N7, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29 y 
N4/N9  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref
. 
Descripción 
A 
(cm²
) 
Avy 
(cm²
) 
Avz 
(cm²
) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4
) Tipo 
Designaci
ón 
Acero 
laminad
o 
S275 
1 
IPE 180, Simple con cartelas, (IPE) 
23.9
0 
10.9
2 
7.82 
1317.0
0 
101.0
0 
4.79 
    
2 IPE 270, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 2.00 m. Cartela final inferior: 
2.00 m. 
45.9
0 
20.6
6 
14.8
3 
5790.0
0 
420.0
0 
15.9
0 
    
3 
IPE 300, Simple con cartelas, (IPE) 
53.8
0 
24.0
7 
17.8
0 
8356.0
0 
604.0
0 
20.1
0 
    
4 
IPE 270, Simple con cartelas, (IPE) 
45.9
0 
20.6
6 
14.8
3 
5790.0
0 
420.0
0 
15.9
0 
    5 IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.10 8.49 0.70 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
1.1.2.4.- Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 IPE 180 (IPE) 3.700 0.009 69.42 
    N3/N4 IPE 180 (IPE) 3.700 0.009 69.42 
    N2/N5 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N4/N5 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N6/N7 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N8/N9 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N7/N10 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N9/N10 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N11/N12 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N13/N14 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N12/N15 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N14/N15 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N16/N17 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N18/N19 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N17/N20 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
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Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
    N19/N20 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N21/N22 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N23/N24 IPE 300 (IPE) 3.700 0.020 156.26 
    N22/N25 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N24/N25 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N26/N27 IPE 180 (IPE) 3.700 0.009 69.42 
    N28/N29 IPE 180 (IPE) 3.700 0.009 69.42 
    N27/N30 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N29/N30 IPE 270 (IPE) 9.178 0.070 399.79 
    N33/N31 IPE 270 (IPE) 4.600 0.021 165.74 
    N34/N32 IPE 270 (IPE) 4.600 0.021 165.74 
    N35/N30 IPE 270 (IPE) 5.500 0.025 198.17 
    N36/N37 IPE 270 (IPE) 4.600 0.021 165.74 
    N38/N39 IPE 270 (IPE) 4.600 0.021 165.74 
    N40/N5 IPE 270 (IPE) 5.500 0.025 198.17 
    N7/N12 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N12/N17 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N17/N22 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N22/N27 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N2/N7 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N9/N14 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N14/N19 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N19/N24 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N24/N29 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
    N4/N9 IPE 80 (IPE) 5.000 0.004 29.99 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
1.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Materi
al 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Materi
al 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Materi
al 
(kg) 
  
S275 IPE 
IPE 180, Simple con 
cartelas 
14.800     
0.03
5 
    277.67     
  
IPE 270, Simple con 
cartelas 
139.53
9 
    
0.97
4 
    
5856.8
1 
    
  
IPE 300, Simple con 
cartelas 
29.600     
0.15
9 
    
1250.1
0 
    
  
IPE 80 
50.000     
0.03
8 
    299.87     
      
233.93
9 
    
1.20
6 
    
7684.4
5 
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Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Materi
al 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Materi
al 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Materi
al 
(kg) 
Acero 
laminad
o 
        
233.93
9 
    1.206     
7684.4
5 
 
  
 
1.1.2.6.- Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil 
Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
IPE 
IPE 180, Simple con cartelas 0.713 14.800 10.558 
IPE 270, Simple con cartelas 1.299 110.139 143.099 
IPE 300, Simple con cartelas 1.186 29.600 35.100 
IPE 270, Simple con cartelas 1.067 29.400 31.364 
IPE 80 0.336 50.000 16.820 
Total 236.941 
 
 
1.3.- Resultados 
 
1.3.1.- Nudos 
 
1.3.1.1.- Desplazamientos 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
  
1.3.1.1.1.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad
) 
Gz 
(mRad
) 
N1 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.754 
-
10.337 
-0.073 -0.354 -1.118 -5.431 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.915 10.357 0.024 0.095 0.972 4.038 
N3 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad
) 
Gz 
(mRad
) 
N4 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.754 
-
10.352 
-0.068 -0.157 -1.118 -5.304 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.915 10.316 0.024 0.376 0.972 5.431 
N5 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
30.924 
-
10.310 
-0.095 - - - 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
39.404 10.310 0.013 - - - 
N6 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N7 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.705 
-
12.981 
-0.206 -4.279 -0.862 -0.749 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.802 3.674 0.073 1.600 0.908 0.325 
N8 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N9 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.705 -4.914 -0.190 -1.000 -0.862 -0.325 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.802 13.751 0.073 4.075 0.908 0.804 
N10 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-4.561 -4.538 
-
52.737 
- - - 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
5.021 4.538 19.420 - - - 
N11 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.666 
-
12.975 
-0.206 -4.277 -0.833 -0.056 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.698 3.437 0.066 1.597 0.843 0.089 
N13 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N14 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.666 -4.919 -0.190 -0.942 -0.833 -0.089 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.698 13.744 0.066 4.073 0.843 0.056 
N15 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-4.366 -4.530 
-
52.742 
- - - 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
4.638 4.530 18.121 - - - 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad
) 
Gz 
(mRad
) 
N16 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N17 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.685 
-
12.975 
-0.206 -4.277 -0.839 -0.089 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.666 3.437 0.066 1.597 0.833 0.052 
N18 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N19 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.685 -4.919 -0.190 -0.942 -0.839 -0.052 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.666 13.744 0.066 4.073 0.833 0.089 
N20 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-4.588 -4.530 
-
52.742 
-2.123 -1.014 -0.049 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
4.366 4.530 18.121 2.123 0.919 0.045 
N21 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N22 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.763 
-
12.981 
-0.206 -4.279 -0.888 -0.294 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.705 3.674 0.073 1.600 0.862 0.749 
N23 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N24 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.763 -4.914 -0.190 -1.000 -0.888 -0.804 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.705 13.751 0.073 4.075 0.862 0.294 
N25 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-5.021 -4.538 
-
52.737 
- - - 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
4.723 4.538 19.420 - - - 
N26 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N27 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.851 
-
10.337 
-0.073 -0.354 -0.972 -4.038 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.754 10.357 0.024 0.095 1.281 4.185 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad
) 
Gz 
(mRad
) 
N28 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N29 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-2.851 
-
10.352 
-0.068 -0.157 -0.972 -4.185 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.754 10.316 0.024 0.376 1.281 5.304 
N30 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
31.516 
-
10.310 
-0.095 - - - 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
30.924 10.310 0.013 - - - 
N31 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
19.576 
-
10.328 
-0.093 -0.120 -5.623 -2.808 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
16.559 10.327 0.025 0.250 4.774 2.324 
N32 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
19.576 
-
10.324 
-0.087 -0.258 -5.623 -2.324 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
20.090 10.318 0.025 0.152 5.758 2.551 
N33 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N34 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N35 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N36 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N37 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
16.559 
-
10.328 
-0.093 -0.120 -4.774 -2.978 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
24.392 10.327 0.025 0.250 7.006 2.808 
N38 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N39 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
20.090 
-
10.324 
-0.087 -0.258 -5.758 -2.551 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
24.392 10.318 0.025 0.152 7.006 2.978 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad
) 
Gz 
(mRad
) 
N40 Desplazamientos 
Valor mínimo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
  
1.3.1.2.- Reacciones 
Referencias: 
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 
  
1.3.1.2.1.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(t) 
Ry 
(t) 
Rz 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
N1 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
1.014 
-
0.494 
-
0.616 
-0.350 -0.974 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.607 0.397 1.631 0.516 0.648 0.001 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.632 
-
0.309 
-
0.220 
-0.220 -0.607 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.380 0.249 1.122 0.322 0.405 0.001 
N3 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
1.014 
-
0.397 
-
0.616 
-0.482 -0.974 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.929 0.456 1.522 0.350 0.708 0.001 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.632 
-
0.249 
-
0.220 
-0.301 -0.607 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.581 0.284 1.053 0.219 0.443 0.001 
N6 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.055 
-
3.338 
-
4.273 
-
12.949 
-0.152 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.054 7.316 8.856 5.926 0.148 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.034 
-
1.685 
-
2.145 
-9.794 -0.095 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.034 5.517 6.544 3.047 0.093 0.000 
N8 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.055 
-
7.783 
-
4.273 
-7.340 -0.152 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.054 4.282 8.090 14.022 0.148 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.034 
-
5.907 
-
2.145 
-3.931 -0.095 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.034 2.275 6.065 10.464 0.093 0.000 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(t) 
Ry 
(t) 
Rz 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
N11 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.056 
-
3.286 
-
3.921 
-
12.944 
-0.150 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.055 7.315 8.856 5.722 0.148 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.035 
-
1.652 
-
1.925 
-9.790 -0.094 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.034 5.516 6.544 2.920 0.092 0.000 
N13 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.056 
-
7.781 
-
3.921 
-7.340 -0.150 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.055 4.280 8.089 14.016 0.148 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.035 
-
5.906 
-
1.925 
-3.932 -0.094 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.034 2.274 6.065 10.460 0.092 0.000 
N16 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.055 
-
3.286 
-
3.921 
-
12.944 
-0.148 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.055 7.315 8.856 5.722 0.149 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.034 
-
1.652 
-
1.925 
-9.790 -0.092 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.035 5.516 6.544 2.920 0.093 0.000 
N18 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.055 
-
7.781 
-
3.921 
-7.340 -0.148 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.055 4.280 8.089 14.016 0.149 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.034 
-
5.906 
-
1.925 
-3.932 -0.092 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.035 2.274 6.065 10.460 0.093 0.000 
N21 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.054 
-
3.338 
-
4.273 
-
12.949 
-0.148 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.055 7.316 8.856 5.926 0.151 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.034 
-
1.685 
-
2.145 
-9.794 -0.093 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.034 5.517 6.544 3.047 0.094 0.000 
N23 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.054 
-
7.783 
-
4.273 
-7.340 -0.148 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.055 4.282 8.090 14.022 0.151 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.034 
-
5.907 
-
2.145 
-3.931 -0.093 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.034 2.275 6.065 10.464 0.094 0.000 
N26 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.607 
-
0.494 
-
0.616 
-0.350 -0.648 
-
0.001 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(t) 
Ry 
(t) 
Rz 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.827 0.397 1.631 0.516 0.833 0.001 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.380 
-
0.309 
-
0.220 
-0.220 -0.405 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.515 0.249 1.122 0.322 0.519 0.000 
N28 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.929 
-
0.397 
-
0.616 
-0.482 -0.708 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.827 0.456 1.522 0.350 0.833 0.001 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
0.581 
-
0.249 
-
0.220 
-0.301 -0.443 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.515 0.284 1.053 0.219 0.519 0.000 
N33 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
2.510 
-
0.182 
-
0.998 
-0.413 -5.959 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.023 0.178 3.069 0.418 7.093 0.001 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
1.569 
-
0.114 
-
0.325 
-0.257 -3.724 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
1.890 0.111 2.201 0.262 4.434 0.001 
N34 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
3.143 
-
0.176 
-
0.998 
-0.418 -7.317 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.023 0.181 2.872 0.410 7.093 0.001 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
1.964 
-
0.110 
-
0.325 
-0.262 -4.573 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
1.890 0.114 2.078 0.256 4.434 0.001 
N35 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
3.245 
-
0.108 
-
0.497 
-0.296 -8.345 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.309 0.108 2.768 0.296 8.508 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
2.028 
-
0.068 
0.020 -0.186 -5.216 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.068 0.068 1.954 0.186 5.317 0.000 
N36 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
3.771 
-
0.182 
-
0.998 
-0.413 -8.842 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.510 0.178 3.069 0.418 5.959 0.001 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
2.357 
-
0.114 
-
0.325 
-0.257 -5.527 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
1.569 0.111 2.201 0.262 3.724 0.001 
N38 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
3.771 
-
0.176 
-
0.998 
-0.418 -8.842 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.143 0.181 2.872 0.410 7.317 0.001 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.1: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 61 / 131 
 
 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(t) 
Ry 
(t) 
Rz 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Mz 
(t·m) 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
2.357 
-
0.110 
-
0.325 
-0.262 -5.527 
-
0.001 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
1.964 0.114 2.078 0.256 4.573 0.001 
N40 
Hormigón en 
cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
4.133 
-
0.108 
-
0.497 
-0.296 
-
10.632 
0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.245 0.108 2.768 0.296 8.345 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
2.583 
-
0.068 
0.020 -0.186 -6.645 0.000 
    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.028 0.068 1.954 0.186 5.216 0.000 
 
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para 
comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
1.3.2.- Barras 
 
1.3.2.1.- Esfuerzos 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (t·m)  
1.3.2.1.1.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N1/N
2 
Acero laminado Nmín -1.463 -1.437 -1.411 -1.353 -1.309 -1.266 -1.200 -1.157 -1.113 
    Nmáx 0.638 0.654 0.669 0.703 0.729 0.755 0.794 0.820 0.846 
    Vymín -0.372 -0.372 -0.372 -0.193 -0.094 -0.130 -0.352 -0.526 -0.700 
    Vymáx 0.464 0.464 0.464 0.278 0.104 0.143 0.395 0.562 0.730 
    Vzmín -0.951 -0.795 -0.639 -0.405 -0.249 -0.093 -0.132 -0.232 -0.332 
    Vzmáx 0.569 0.469 0.378 0.256 0.175 0.093 0.143 0.299 0.455 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -0.914 -0.555 -0.261 -0.133 -0.203 -0.232 -0.198 -0.124 -0.047 
    Mymáx 0.607 0.401 0.229 0.188 0.196 0.266 0.252 0.162 0.019 
    Mzmín -0.328 -0.211 -0.093 -0.152 -0.222 -0.228 -0.104 -0.174 -0.440 
    Mzmáx 0.484 0.293 0.103 0.169 0.214 0.190 0.097 0.178 0.349  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N3/N
4 
Acero laminado Nmín -1.361 -1.334 -1.308 -1.250 -1.207 -1.163 -1.098 -1.054 -1.010 
    Nmáx 0.638 0.654 0.669 0.703 0.729 0.755 0.794 0.820 0.846 
    Vymín -0.427 -0.427 -0.427 -0.259 -0.102 -0.143 -0.395 -0.562 -0.730 
    Vymáx 0.372 0.372 0.372 0.193 0.086 0.144 0.313 0.471 0.628 
    Vzmín -0.951 -0.795 -0.639 -0.405 -0.249 -0.093 -0.205 -0.359 -0.512 
    Vzmáx 0.870 0.717 0.564 0.334 0.180 0.093 0.143 0.299 0.455 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -0.914 -0.555 -0.261 -0.203 -0.309 -0.352 -0.297 -0.183 -0.047 
    Mymáx 0.663 0.401 0.229 0.188 0.196 0.266 0.252 0.162 0.019 
    Mzmín -0.452 -0.276 -0.101 -0.169 -0.214 -0.190 -0.089 -0.195 -0.343 
    Mzmáx 0.328 0.175 0.086 0.135 0.201 0.210 0.102 0.174 0.440  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.125 
m 
1.749 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.235 
m 
2.941 
m 
3.412 
m 
4.118 
m 
4.589 
m 
N2/N3
7 
Acero laminado Nmín -0.924 -0.882 -0.849 -0.810 -0.800 -0.801 -0.798 -0.790 -0.784 -0.776 -0.771 
    Nmáx 0.914 0.914 0.914 0.913 0.918 0.914 0.922 0.948 0.964 0.989 1.006 
    Vymín -0.103 -0.060 -0.030 -0.011 -0.016 -0.017 -0.023 -0.037 -0.044 -0.050 -0.051 
    Vymáx 0.067 0.041 0.023 0.005 0.013 0.013 0.023 0.046 0.056 0.066 0.068 
    Vzmín -0.894 -0.589 -0.348 -0.128 -0.063 -0.080 -0.059 -0.214 -0.359 -0.576 -0.722 
    Vzmáx 0.642 0.457 0.308 0.119 0.083 0.107 0.151 0.468 0.684 1.008 1.223 
    Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Mymín -0.248 -0.160 -0.207 -0.341 -0.361 -0.332 -0.342 -0.269 -0.134 -0.517 -1.042 
    Mymáx 0.331 0.311 0.528 0.641 0.638 0.623 0.600 0.445 0.286 0.260 0.502 
    Mzmín -0.009 -0.025 -0.039 -0.046 -0.047 -0.047 -0.046 -0.037 -0.027 -0.025 -0.057 
    Mzmáx 0.013 0.043 0.065 0.073 0.071 0.072 0.067 0.043 0.041 0.046 0.070  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.471 
m 
1.177 
m 
1.648 
m 
2.354 
m 
2.588 
m 
2.590 
m 
2.840 
m 
3.464 
m 
3.964 
m 
4.589 
m 
N37/N
5 
Acero laminado Nmín -0.970 -0.953 -0.927 -0.910 -0.885 -0.882 -0.890 -0.891 -0.893 -0.895 -0.898 
    Nmáx 1.207 1.213 1.221 1.227 1.239 1.245 1.250 1.261 1.291 1.315 1.346 
    Vymín -0.149 -0.116 -0.073 -0.048 -0.019 -0.011 -0.011 -0.005 -0.006 -0.009 -0.011 
    Vymáx 0.119 0.096 0.066 0.049 0.027 0.021 0.021 0.016 0.017 0.019 0.022 
    Vzmín -0.967 -0.748 -0.436 -0.256 -0.096 -0.162 -0.116 -0.181 -0.362 -0.506 -0.686 
    Vzmáx 0.629 0.486 0.270 0.126 0.140 0.241 0.203 0.322 0.619 0.860 1.163 
    Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 
    Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Mymín -0.809 -0.471 -0.149 -0.165 -0.142 -0.115 -0.153 -0.122 -0.108 -0.423 -1.056 
    Mymáx 0.493 0.231 0.165 0.311 0.340 0.299 0.327 0.263 0.072 0.271 0.644 
    Mzmín -0.058 -0.024 -0.054 -0.067 -0.090 -0.096 -0.096 -0.100 -0.105 -0.105 -0.102 
    Mzmáx 0.071 0.039 0.070 0.099 0.122 0.125 0.125 0.127 0.124 0.116 0.103  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.125 
m 
1.749 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.235 
m 
2.941 
m 
3.412 
m 
4.118 
m 
4.589 
m 
N4/N3
9 
Acero laminado Nmín -0.830 -0.789 -0.757 -0.719 -0.709 -0.710 -0.707 -0.699 -0.694 -0.686 -0.681 
    Nmáx 0.914 0.914 0.914 0.913 0.918 0.914 0.922 0.948 0.964 0.989 1.006 
    Vymín -0.105 -0.063 -0.035 -0.005 -0.013 -0.013 -0.023 -0.046 -0.056 -0.066 -0.068 
    Vymáx 0.103 0.060 0.030 0.011 0.013 0.013 0.016 0.032 0.041 0.049 0.050 
    Vzmín -0.837 -0.584 -0.385 -0.140 -0.065 -0.087 -0.047 -0.214 -0.359 -0.576 -0.722 
    Vzmáx 0.642 0.457 0.308 0.119 0.092 0.107 0.149 0.436 0.634 0.929 1.126 
    Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Mymín -0.272 -0.202 -0.322 -0.383 -0.388 -0.382 -0.378 -0.301 -0.197 -0.490 -0.974 
    Mymáx 0.331 0.304 0.507 0.619 0.631 0.621 0.614 0.482 0.304 0.196 0.502 
    Mzmín -0.016 -0.043 -0.065 -0.073 -0.071 -0.072 -0.067 -0.046 -0.044 -0.043 -0.057 
    Mzmáx 0.009 0.039 0.063 0.075 0.075 0.075 0.072 0.056 0.039 0.025 0.057  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.471 
m 
1.177 
m 
1.648 
m 
2.354 
m 
2.588 
m 
2.590 
m 
2.840 
m 
3.464 
m 
3.964 
m 
4.589 
m 
N39/N
5 
Acero laminado Nmín -0.928 -0.910 -0.885 -0.868 -0.843 -0.839 -0.842 -0.841 -0.841 -0.841 -0.840 
    Nmáx 1.207 1.213 1.221 1.227 1.239 1.245 1.250 1.261 1.291 1.315 1.346 
    Vymín -0.119 -0.092 -0.057 -0.037 -0.022 -0.019 -0.019 -0.016 -0.018 -0.019 -0.022 
    Vymáx 0.149 0.116 0.073 0.048 0.019 0.011 0.011 0.005 0.012 0.018 0.020 
    Vzmín -0.894 -0.714 -0.445 -0.267 -0.093 -0.162 -0.108 -0.181 -0.362 -0.506 -0.686 
    Vzmáx 0.629 0.486 0.270 0.151 0.130 0.222 0.190 0.298 0.571 0.792 1.071 
    Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 
    Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 
    Mymín -0.877 -0.504 -0.135 -0.129 -0.142 -0.113 -0.153 -0.122 -0.105 -0.388 -0.970 
    Mymáx 0.515 0.319 0.161 0.294 0.320 0.282 0.306 0.248 0.072 0.271 0.644 
    Mzmín -0.058 -0.041 -0.070 -0.099 -0.122 -0.125 -0.125 -0.127 -0.124 -0.116 -0.103 
    Mzmáx 0.058 0.032 0.084 0.105 0.123 0.125 0.125 0.125 0.121 0.114 0.102  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N6/N
7 
Acero laminado Nmín -8.092 -8.069 -8.046 -7.973 -7.915 -7.856 -7.769 -7.710 -7.652 
    Nmáx 4.199 4.213 4.227 4.270 4.304 4.339 4.391 4.426 4.460 
    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
    Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
    Vzmín -6.698 -6.698 -6.698 -6.769 -6.835 -6.902 -7.075 -7.423 -7.771 
    Vzmáx 3.276 3.276 3.276 3.584 3.872 4.160 4.592 4.880 5.168 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
11.878 
-9.185 -6.492 -2.596 -1.086 -2.274 -4.868 -6.815 -8.881 
    Mymáx 5.796 4.449 3.102 1.034 2.121 4.584 8.787 11.767 14.890 
    Mzmín -0.139 -0.118 -0.097 -0.066 -0.045 -0.024 -0.010 -0.031 -0.052 
    Mzmáx 0.142 0.121 0.100 0.069 0.048 0.027 0.011 0.032 0.053  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N8/N
9 
Acero laminado Nmín -7.374 -7.351 -7.327 -7.255 -7.196 -7.138 -7.050 -6.992 -6.933 
    Nmáx 4.199 4.213 4.227 4.270 4.304 4.339 4.391 4.426 4.460 
    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
    Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
    Vzmín -4.162 -4.162 -4.162 -4.141 -4.121 -4.160 -4.592 -4.880 -5.168 
    Vzmáx 7.136 7.136 7.136 7.289 7.433 7.577 7.792 7.936 8.080 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -7.122 -5.411 -3.700 -1.474 -2.037 -4.264 -8.410 
-
11.502 
-
14.794 
    Mymáx 12.883 9.949 7.016 2.752 0.692 2.250 4.868 6.815 8.881 
    Mzmín -0.139 -0.118 -0.097 -0.066 -0.045 -0.024 -0.010 -0.031 -0.052 
    Mzmáx 0.142 0.121 0.100 0.069 0.048 0.027 0.011 0.032 0.053  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N7/N1
0 
Acero laminado Nmín -9.401 -9.264 -9.159 -8.986 -8.958 -8.901 -8.844 -8.759 -8.702 -8.673 -8.679 -8.659 -8.637 
    Nmáx 6.109 6.097 6.086 5.987 5.995 6.011 6.027 6.050 6.066 6.074 6.078 6.115 6.166 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vzmín -5.478 -4.505 -3.765 -4.159 -3.752 -2.936 -2.120 -1.039 -0.495 -0.428 -0.559 -0.542 -0.917 
    Vzmáx 3.084 2.547 2.131 2.393 2.154 1.676 1.198 0.482 0.134 0.427 0.188 0.798 1.782 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.736 
-8.198 -5.147 -5.407 -3.914 -1.538 -1.416 -2.311 -2.540 -2.486 -2.682 -2.526 -1.841 
    Mymáx 8.127 4.958 2.911 3.100 2.032 0.860 2.808 4.822 5.204 5.135 5.415 5.132 4.012 
    Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mzmáx 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N9/N1
0 
Acero laminado Nmín -9.514 -9.389 -9.292 -9.139 -9.111 -9.054 -8.997 -8.912 -8.855 -8.826 -8.813 -8.785 -8.752 
    Nmáx 6.109 6.097 6.086 5.987 5.995 6.011 6.027 6.050 6.066 6.074 6.078 6.115 6.166 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vzmín -4.977 -4.091 -3.418 -3.771 -3.413 -2.742 -2.081 -1.091 -0.503 -0.350 -0.568 -0.460 -0.917 
    Vzmáx 3.084 2.547 2.131 2.393 2.154 1.676 1.198 0.512 0.179 0.401 0.243 0.746 1.643 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.620 
-8.789 -5.632 -5.921 -4.254 -1.583 -1.147 -2.311 -2.540 -2.486 -2.682 -2.526 -1.846 
    Mymáx 8.127 4.958 2.911 3.100 2.071 1.030 2.630 4.441 4.776 4.711 4.961 4.822 4.023 
    Mzmín -0.008 -0.007 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 
    Mzmáx 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N11/N1
2 
Acero laminado Nmín -8.092 -8.069 -8.046 -7.973 -7.915 -7.856 -7.769 -7.710 -7.652 
    Nmáx 3.868 3.882 3.896 3.939 3.974 4.008 4.060 4.095 4.129 
    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
    Vymáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 
    Vzmín -6.697 -6.697 -6.697 -6.768 -6.835 -6.901 -7.078 -7.426 -7.774 
    Vzmáx 3.228 3.228 3.228 3.465 3.686 3.908 4.253 4.514 4.775 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
11.872 
-9.180 -6.488 -2.594 -1.084 -2.275 -4.635 -6.424 -8.304 
    Mymáx 5.605 4.278 2.951 0.956 2.120 4.584 8.788 11.769 14.894 
    Mzmín -0.139 -0.118 -0.097 -0.065 -0.044 -0.023 -0.009 -0.031 -0.052 
    Mzmáx 0.140 0.119 0.098 0.066 0.044 0.023 0.009 0.030 0.051  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N13/N1
4 
Acero laminado Nmín -7.374 -7.350 -7.327 -7.254 -7.196 -7.137 -7.050 -6.991 -6.933 
    Nmáx 3.868 3.882 3.896 3.939 3.974 4.008 4.060 4.095 4.129 
    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
    Vymáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 
    Vzmín -4.160 -4.160 -4.160 -4.139 -4.120 -4.100 -4.253 -4.514 -4.775 
    Vzmáx 7.134 7.134 7.134 7.287 7.431 7.575 7.791 7.934 8.078 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -7.122 -5.412 -3.702 -1.471 -2.036 -4.264 -8.410 
-
11.501 
-
14.793 
    Mymáx 12.877 9.945 7.012 2.749 0.690 2.246 4.766 6.436 8.304 
    Mzmín -0.139 -0.118 -0.097 -0.065 -0.044 -0.023 -0.009 -0.031 -0.052 
    Mzmáx 0.140 0.119 0.098 0.066 0.044 0.023 0.009 0.030 0.051  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N12/N1
5 
Acero laminado Nmín -9.400 -9.263 -9.158 -8.985 -8.957 -8.900 -8.843 -8.758 -8.701 -8.672 -8.678 -8.658 -8.636 
    Nmáx 5.646 5.636 5.627 5.536 5.543 5.559 5.575 5.598 5.614 5.622 5.626 5.661 5.710 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -5.479 -4.505 -3.766 -4.159 -3.752 -2.936 -2.121 -1.039 -0.495 -0.428 -0.559 -0.542 -0.849 
    Vzmáx 2.879 2.383 1.999 2.237 2.016 1.573 1.130 0.465 0.133 0.426 0.188 0.798 1.781 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.739 
-8.200 -5.146 -5.406 -3.913 -1.536 -1.415 -2.296 -2.517 -2.481 -2.637 -2.502 -1.841 
    Mymáx 7.619 4.658 2.740 2.912 1.913 0.858 2.807 4.821 5.204 5.135 5.415 5.132 4.013 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N14/N1
5 
Acero laminado Nmín -9.513 -9.388 -9.291 -9.138 -9.110 -9.053 -8.996 -8.911 -8.854 -8.825 -8.812 -8.784 -8.751 
    Nmáx 5.646 5.636 5.627 5.536 5.543 5.559 5.575 5.598 5.614 5.622 5.626 5.661 5.710 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -4.977 -4.091 -3.419 -3.771 -3.413 -2.742 -2.081 -1.091 -0.503 -0.345 -0.568 -0.432 -0.849 
    Vzmáx 2.917 2.383 1.999 2.237 2.016 1.573 1.130 0.513 0.178 0.401 0.243 0.746 1.642 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.618 
-8.788 -5.631 -5.919 -4.253 -1.582 -1.072 -2.175 -2.404 -2.362 -2.541 -2.408 -1.847 
    Mymáx 7.619 4.658 2.849 3.000 2.075 1.029 2.629 4.440 4.776 4.711 4.961 4.823 4.024 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N16/N1
7 
Acero laminado Nmín -8.092 -8.069 -8.046 -7.973 -7.915 -7.856 -7.769 -7.710 -7.652 
    Nmáx 3.868 3.882 3.896 3.939 3.974 4.008 4.060 4.095 4.129 
    Vymín -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 
    Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
    Vzmín -6.697 -6.697 -6.697 -6.768 -6.835 -6.901 -7.078 -7.426 -7.774 
    Vzmáx 3.228 3.228 3.228 3.465 3.686 3.908 4.253 4.514 4.775 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
11.872 
-9.180 -6.488 -2.594 -1.084 -2.275 -4.635 -6.424 -8.304 
    Mymáx 5.605 4.278 2.951 0.956 2.120 4.584 8.788 11.769 14.894 
    Mzmín -0.140 -0.118 -0.097 -0.065 -0.044 -0.023 -0.009 -0.030 -0.051 
    Mzmáx 0.139 0.118 0.097 0.065 0.044 0.023 0.009 0.031 0.052  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N18/N1
9 
Acero laminado Nmín -7.374 -7.350 -7.327 -7.254 -7.196 -7.137 -7.050 -6.991 -6.933 
    Nmáx 3.868 3.882 3.896 3.939 3.974 4.008 4.060 4.095 4.129 
    Vymín -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 
    Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
    Vzmín -4.160 -4.160 -4.160 -4.139 -4.120 -4.100 -4.253 -4.514 -4.775 
    Vzmáx 7.134 7.134 7.134 7.287 7.431 7.575 7.791 7.934 8.078 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -7.122 -5.412 -3.702 -1.471 -2.036 -4.264 -8.410 
-
11.501 
-
14.793 
    Mymáx 12.877 9.945 7.012 2.749 0.690 2.246 4.766 6.436 8.304 
    Mzmín -0.140 -0.118 -0.097 -0.065 -0.044 -0.023 -0.009 -0.030 -0.051 
    Mzmáx 0.139 0.118 0.097 0.065 0.044 0.023 0.009 0.031 0.052  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N17/N2
0 
Acero laminado Nmín -9.400 -9.263 -9.158 -8.985 -8.957 -8.900 -8.843 -8.758 -8.701 -8.672 -8.678 -8.658 -8.636 
    Nmáx 5.646 5.636 5.627 5.536 5.543 5.559 5.575 5.598 5.614 5.622 5.626 5.661 5.710 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -5.479 -4.505 -3.766 -4.159 -3.752 -2.936 -2.121 -1.039 -0.495 -0.428 -0.559 -0.542 -0.849 
    Vzmáx 2.879 2.383 1.999 2.237 2.016 1.573 1.130 0.465 0.133 0.426 0.188 0.798 1.781 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.739 
-8.200 -5.146 -5.406 -3.913 -1.536 -1.415 -2.296 -2.517 -2.481 -2.637 -2.502 -1.841 
    Mymáx 7.619 4.658 2.740 2.912 1.913 0.858 2.807 4.821 5.204 5.135 5.415 5.132 4.013 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N19/N2
0 
Acero laminado Nmín -9.513 -9.388 -9.291 -9.138 -9.110 -9.053 -8.996 -8.911 -8.854 -8.825 -8.812 -8.784 -8.751 
    Nmáx 5.646 5.636 5.627 5.536 5.543 5.559 5.575 5.598 5.614 5.622 5.626 5.661 5.710 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -4.977 -4.091 -3.419 -3.771 -3.413 -2.742 -2.081 -1.091 -0.503 -0.345 -0.568 -0.432 -0.849 
    Vzmáx 2.917 2.383 1.999 2.237 2.016 1.573 1.130 0.513 0.178 0.401 0.243 0.746 1.642 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.618 
-8.788 -5.631 -5.919 -4.253 -1.582 -1.072 -2.175 -2.404 -2.362 -2.541 -2.408 -1.847 
    Mymáx 7.619 4.658 2.849 3.000 2.075 1.029 2.629 4.440 4.776 4.711 4.961 4.823 4.024 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N21/N2
2 
Acero laminado Nmín -8.092 -8.069 -8.046 -7.973 -7.915 -7.856 -7.769 -7.710 -7.652 
    Nmáx 4.199 4.213 4.227 4.270 4.304 4.339 4.391 4.426 4.460 
    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
    Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
    Vzmín -6.698 -6.698 -6.698 -6.769 -6.835 -6.902 -7.075 -7.423 -7.771 
    Vzmáx 3.276 3.276 3.276 3.584 3.872 4.160 4.592 4.880 5.168 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
11.878 
-9.185 -6.492 -2.596 -1.086 -2.274 -4.868 -6.815 -8.881 
    Mymáx 5.796 4.449 3.102 1.034 2.121 4.584 8.787 11.767 14.890 
    Mzmín -0.141 -0.120 -0.099 -0.068 -0.047 -0.025 -0.012 -0.033 -0.053 
    Mzmáx 0.139 0.118 0.097 0.066 0.045 0.024 0.010 0.031 0.052  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N23/N2
4 
Acero laminado Nmín -7.374 -7.351 -7.327 -7.255 -7.196 -7.138 -7.050 -6.992 -6.933 
    Nmáx 4.199 4.213 4.227 4.270 4.304 4.339 4.391 4.426 4.460 
    Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
    Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
    Vzmín -4.162 -4.162 -4.162 -4.141 -4.121 -4.160 -4.592 -4.880 -5.168 
    Vzmáx 7.136 7.136 7.136 7.289 7.433 7.577 7.792 7.936 8.080 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -7.122 -5.411 -3.700 -1.474 -2.037 -4.264 -8.410 
-
11.502 
-
14.794 
    Mymáx 12.883 9.949 7.016 2.752 0.692 2.250 4.868 6.815 8.881 
    Mzmín -0.141 -0.120 -0.099 -0.068 -0.047 -0.025 -0.012 -0.033 -0.053 
    Mzmáx 0.139 0.118 0.097 0.066 0.045 0.024 0.010 0.031 0.052  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N22/N2
5 
Acero laminado Nmín -9.401 -9.264 -9.159 -8.986 -8.958 -8.901 -8.844 -8.759 -8.702 -8.673 -8.679 -8.659 -8.637 
    Nmáx 6.109 6.097 6.086 5.987 5.995 6.011 6.027 6.050 6.066 6.074 6.078 6.115 6.166 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vzmín -5.478 -4.505 -3.765 -4.159 -3.752 -2.936 -2.120 -1.039 -0.495 -0.428 -0.559 -0.542 -0.917 
    Vzmáx 3.084 2.547 2.131 2.393 2.154 1.676 1.198 0.482 0.134 0.427 0.188 0.798 1.782 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.736 
-8.198 -5.147 -5.407 -3.914 -1.538 -1.416 -2.311 -2.540 -2.486 -2.682 -2.526 -1.841 
    Mymáx 8.127 4.958 2.911 3.100 2.032 0.860 2.808 4.822 5.204 5.135 5.415 5.132 4.012 
    Mzmín -0.007 -0.007 -0.006 -0.006 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Mzmáx 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
1.125 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.471 
m 
3.412 
m 
4.354 
m 
5.766 
m 
6.707 
m 
7.177 
m 
7.179 
m 
8.053 
m 
9.178 
m 
N24/N2
5 
Acero laminado Nmín -9.514 -9.389 -9.292 -9.139 -9.111 -9.054 -8.997 -8.912 -8.855 -8.826 -8.813 -8.785 -8.752 
    Nmáx 6.109 6.097 6.086 5.987 5.995 6.011 6.027 6.050 6.066 6.074 6.078 6.115 6.166 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vzmín -4.977 -4.091 -3.418 -3.771 -3.413 -2.742 -2.081 -1.091 -0.503 -0.350 -0.568 -0.460 -0.917 
    Vzmáx 3.084 2.547 2.131 2.393 2.154 1.676 1.198 0.512 0.179 0.401 0.243 0.746 1.643 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 
-
13.620 
-8.789 -5.632 -5.921 -4.254 -1.583 -1.147 -2.311 -2.540 -2.486 -2.682 -2.526 -1.846 
    Mymáx 8.127 4.958 2.911 3.100 2.071 1.030 2.630 4.441 4.776 4.711 4.961 4.822 4.023 
    Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mzmáx 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N26/N2
7 
Acero laminado Nmín -1.463 -1.437 -1.411 -1.353 -1.309 -1.266 -1.200 -1.157 -1.113 
    Nmáx 0.638 0.654 0.669 0.703 0.729 0.755 0.794 0.820 0.846 
    Vymín -0.372 -0.372 -0.372 -0.193 -0.094 -0.130 -0.352 -0.526 -0.700 
    Vymáx 0.464 0.464 0.464 0.278 0.104 0.143 0.395 0.562 0.730 
    Vzmín -0.569 -0.469 -0.378 -0.256 -0.175 -0.093 -0.172 -0.238 -0.351 
    Vzmáx 0.776 0.651 0.526 0.339 0.214 0.089 0.132 0.232 0.332 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -0.607 -0.401 -0.229 -0.228 -0.240 -0.225 -0.194 -0.128 -0.019 
    Mymáx 0.782 0.488 0.246 0.133 0.203 0.232 0.198 0.124 0.050 
    Mzmín -0.328 -0.211 -0.093 -0.152 -0.222 -0.228 -0.104 -0.174 -0.440 
    Mzmáx 0.484 0.293 0.103 0.169 0.214 0.190 0.097 0.178 0.349  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.411 
m 
0.822 
m 
1.439 
m 
1.850 
m 
2.261 
m 
2.878 
m 
3.289 
m 
3.700 
m 
N28/N2
9 
Acero laminado Nmín -1.361 -1.334 -1.308 -1.250 -1.207 -1.163 -1.098 -1.054 -1.010 
    Nmáx 0.638 0.654 0.669 0.703 0.729 0.755 0.794 0.820 0.846 
    Vymín -0.427 -0.427 -0.427 -0.259 -0.102 -0.143 -0.395 -0.562 -0.730 
    Vymáx 0.372 0.372 0.372 0.193 0.086 0.144 0.313 0.471 0.628 
    Vzmín -0.870 -0.717 -0.564 -0.334 -0.180 -0.093 -0.172 -0.238 -0.351 
    Vzmáx 0.776 0.651 0.526 0.339 0.214 0.089 0.205 0.359 0.512 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -0.663 -0.401 -0.229 -0.228 -0.240 -0.225 -0.194 -0.128 -0.019 
    Mymáx 0.782 0.488 0.246 0.203 0.309 0.352 0.297 0.183 0.050 
    Mzmín -0.452 -0.276 -0.101 -0.169 -0.214 -0.190 -0.089 -0.195 -0.343 
    Mzmáx 0.328 0.175 0.086 0.135 0.201 0.210 0.102 0.174 0.440  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.125 
m 
1.749 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.235 
m 
2.941 
m 
3.412 
m 
4.118 
m 
4.589 
m 
N27/N3
1 
Acero laminado Nmín -0.924 -0.882 -0.849 -0.810 -0.800 -0.801 -0.798 -0.790 -0.784 -0.776 -0.771 
    Nmáx 0.914 0.914 0.914 0.913 0.918 0.914 0.922 0.948 0.964 0.989 1.006 
    Vymín -0.067 -0.041 -0.023 -0.005 -0.012 -0.012 -0.019 -0.037 -0.046 -0.054 -0.055 
    Vymáx 0.082 0.047 0.023 0.011 0.016 0.017 0.023 0.037 0.044 0.050 0.051 
    Vzmín -0.894 -0.589 -0.348 -0.128 -0.063 -0.080 -0.059 -0.214 -0.359 -0.576 -0.722 
    Vzmáx 0.642 0.457 0.308 0.119 0.083 0.107 0.151 0.468 0.684 1.008 1.223 
    Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Mymín -0.248 -0.160 -0.207 -0.341 -0.361 -0.332 -0.342 -0.269 -0.134 -0.517 -1.042 
    Mymáx 0.331 0.311 0.528 0.641 0.638 0.623 0.600 0.445 0.286 0.260 0.502 
    Mzmín -0.013 -0.034 -0.051 -0.057 -0.056 -0.056 -0.052 -0.041 -0.041 -0.046 -0.070 
    Mzmáx 0.008 0.025 0.039 0.046 0.047 0.047 0.046 0.037 0.027 0.024 0.049  
  
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.1: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 70 / 131 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.471 
m 
1.177 
m 
1.648 
m 
2.354 
m 
2.588 
m 
2.590 
m 
2.840 
m 
3.464 
m 
3.964 
m 
4.589 
m 
N31/N3
0 
Acero laminado Nmín -0.970 -0.953 -0.927 -0.910 -0.885 -0.882 -0.890 -0.891 -0.893 -0.895 -0.898 
    Nmáx 1.207 1.213 1.221 1.227 1.239 1.245 1.250 1.261 1.291 1.315 1.346 
    Vymín -0.119 -0.096 -0.066 -0.049 -0.027 -0.021 -0.021 -0.016 -0.017 -0.017 -0.017 
    Vymáx 0.120 0.094 0.059 0.040 0.016 0.009 0.009 0.005 0.006 0.009 0.011 
    Vzmín -0.967 -0.748 -0.436 -0.256 -0.096 -0.162 -0.116 -0.181 -0.362 -0.506 -0.686 
    Vzmáx 0.629 0.486 0.270 0.126 0.140 0.241 0.203 0.322 0.619 0.860 1.163 
    Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Mymín -0.809 -0.471 -0.149 -0.165 -0.142 -0.115 -0.153 -0.122 -0.108 -0.423 -1.056 
    Mymáx 0.493 0.231 0.165 0.311 0.340 0.299 0.327 0.263 0.072 0.271 0.644 
    Mzmín -0.071 -0.039 -0.054 -0.077 -0.096 -0.099 -0.099 -0.100 -0.099 -0.093 -0.083 
    Mzmáx 0.050 0.024 0.054 0.067 0.090 0.096 0.096 0.100 0.105 0.105 0.102  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.125 
m 
1.749 
m 
1.999 
m 
2.001 
m 
2.235 
m 
2.941 
m 
3.412 
m 
4.118 
m 
4.589 
m 
N29/N3
2 
Acero laminado Nmín -0.830 -0.789 -0.757 -0.719 -0.709 -0.710 -0.707 -0.699 -0.694 -0.686 -0.681 
    Nmáx 0.914 0.914 0.914 0.913 0.918 0.914 0.922 0.948 0.964 0.989 1.006 
    Vymín -0.082 -0.047 -0.023 -0.011 -0.013 -0.013 -0.016 -0.032 -0.041 -0.049 -0.050 
    Vymáx 0.105 0.063 0.035 0.005 0.012 0.012 0.019 0.037 0.046 0.054 0.055 
    Vzmín -0.837 -0.584 -0.385 -0.140 -0.065 -0.087 -0.047 -0.214 -0.359 -0.576 -0.722 
    Vzmáx 0.642 0.457 0.308 0.119 0.092 0.107 0.149 0.436 0.634 0.929 1.126 
    Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.005 -0.005 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Mymín -0.272 -0.202 -0.322 -0.383 -0.388 -0.382 -0.378 -0.301 -0.197 -0.490 -0.974 
    Mymáx 0.331 0.304 0.507 0.619 0.631 0.621 0.614 0.482 0.304 0.196 0.502 
    Mzmín -0.008 -0.039 -0.063 -0.075 -0.075 -0.075 -0.072 -0.056 -0.039 -0.024 -0.049 
    Mzmáx 0.016 0.034 0.051 0.057 0.056 0.056 0.052 0.046 0.044 0.043 0.057  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.471 
m 
1.177 
m 
1.648 
m 
2.354 
m 
2.588 
m 
2.590 
m 
2.840 
m 
3.464 
m 
3.964 
m 
4.589 
m 
N32/N3
0 
Acero laminado Nmín -0.928 -0.910 -0.885 -0.868 -0.843 -0.839 -0.842 -0.841 -0.841 -0.841 -0.840 
    Nmáx 1.207 1.213 1.221 1.227 1.239 1.245 1.250 1.261 1.291 1.315 1.346 
    Vymín -0.120 -0.094 -0.059 -0.040 -0.016 -0.009 -0.009 -0.005 -0.012 -0.018 -0.020 
    Vymáx 0.119 0.092 0.057 0.037 0.022 0.019 0.019 0.016 0.018 0.019 0.020 
    Vzmín -0.894 -0.714 -0.445 -0.267 -0.093 -0.162 -0.108 -0.181 -0.362 -0.506 -0.686 
    Vzmáx 0.629 0.486 0.270 0.151 0.130 0.222 0.190 0.298 0.571 0.792 1.071 
    Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 
    Mymín -0.877 -0.504 -0.135 -0.129 -0.142 -0.113 -0.153 -0.122 -0.105 -0.388 -0.970 
    Mymáx 0.515 0.319 0.161 0.294 0.320 0.282 0.306 0.248 0.072 0.271 0.644 
    Mzmín -0.050 -0.032 -0.084 -0.105 -0.123 -0.125 -0.125 -0.125 -0.121 -0.114 -0.102 
    Mzmáx 0.058 0.041 0.054 0.077 0.096 0.099 0.099 0.100 0.099 0.093 0.083  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.460 
m 
1.150 
m 
1.610 
m 
2.300 
m 
2.990 
m 
3.450 
m 
4.140 
m 
4.600 
m 
N33/N3
1 
Acero laminado Nmín -2.758 -2.700 -2.614 -2.556 -2.470 -2.384 -2.326 -2.244 -2.199 
    Nmáx 1.046 1.080 1.131 1.165 1.216 1.268 1.302 1.350 1.377 
    Vymín -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 
    Vymáx 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
    Vzmín -2.353 -2.124 -1.780 -1.551 -1.207 -0.863 -0.634 -0.316 -0.170 
    Vzmáx 2.834 2.555 2.135 1.856 1.436 1.017 0.737 0.351 0.175 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -5.587 -4.557 -3.210 -2.443 -1.492 -0.778 -0.433 -0.110 -0.001 
    Mymáx 6.649 5.410 3.792 2.874 1.738 0.892 0.488 0.119 0.001 
    Mzmín -0.387 -0.310 -0.195 -0.118 -0.006 -0.117 -0.195 -0.312 -0.391 
    Mzmáx 0.392 0.314 0.196 0.118 0.004 0.112 0.189 0.304 0.381  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.460 
m 
1.150 
m 
1.610 
m 
2.300 
m 
2.990 
m 
3.450 
m 
4.140 
m 
4.600 
m 
N34/N3
2 
Acero laminado Nmín -2.573 -2.515 -2.429 -2.371 -2.285 -2.199 -2.141 -2.059 -2.014 
    Nmáx 1.046 1.080 1.131 1.165 1.216 1.268 1.302 1.350 1.377 
    Vymín -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 
    Vymáx 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 
    Vzmín -2.947 -2.654 -2.214 -1.920 -1.481 -1.041 -0.748 -0.347 -0.169 
    Vzmáx 2.834 2.555 2.135 1.856 1.436 1.017 0.737 0.351 0.175 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -6.859 -5.571 -3.892 -2.941 -1.768 -0.898 -0.487 -0.117 -0.001 
    Mymáx 6.649 5.410 3.792 2.874 1.738 0.892 0.488 0.119 0.001 
    Mzmín -0.391 -0.313 -0.196 -0.118 -0.005 -0.110 -0.186 -0.301 -0.377 
    Mzmáx 0.385 0.309 0.194 0.118 0.007 0.116 0.194 0.311 0.389  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.550 
m 
1.375 
m 
1.925 
m 
2.750 
m 
3.575 
m 
4.125 
m 
4.950 
m 
5.500 
m 
N35/N3
0 
Acero laminado Nmín -2.462 -2.394 -2.290 -2.221 -2.118 -2.015 -1.946 -1.848 -1.808 
    Nmáx 0.587 0.628 0.689 0.730 0.791 0.852 0.893 0.951 0.975 
    Vymín -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 
    Vymáx 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 
    Vzmín -3.042 -2.714 -2.222 -1.894 -1.402 -0.910 -0.582 -0.131 -0.026 
    Vzmáx 3.102 2.768 2.267 1.932 1.431 0.930 0.595 0.135 0.033 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -7.824 -6.240 -4.204 -3.072 -1.712 -0.758 -0.347 -0.064 -0.031 
    Mymáx 7.976 6.362 4.285 3.131 1.743 0.770 0.350 0.061 0.024 
    Mzmín -0.278 -0.222 -0.138 -0.082 -0.001 -0.085 -0.141 -0.225 -0.281 
    Mzmáx 0.278 0.222 0.138 0.082 0.001 0.085 0.141 0.225 0.281  
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 Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.460 
m 
1.150 
m 
1.610 
m 
2.300 
m 
2.990 
m 
3.450 
m 
4.140 
m 
4.600 
m 
N36/N3
7 
Acero laminado Nmín -2.758 -2.700 -2.614 -2.556 -2.470 -2.384 -2.326 -2.244 -2.199 
    Nmáx 1.046 1.080 1.131 1.165 1.216 1.268 1.302 1.350 1.377 
    Vymín -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 
    Vymáx 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
    Vzmín -3.535 -3.186 -2.663 -2.314 -1.791 -1.267 -0.918 -0.436 -0.217 
    Vzmáx 2.353 2.124 1.780 1.551 1.207 0.863 0.634 0.316 0.170 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -8.289 -6.743 -4.725 -3.580 -2.164 -1.109 -0.607 -0.148 -0.001 
    Mymáx 5.587 4.557 3.210 2.443 1.492 0.778 0.433 0.110 0.001 
    Mzmín -0.387 -0.310 -0.195 -0.118 -0.006 -0.117 -0.195 -0.312 -0.391 
    Mzmáx 0.392 0.314 0.196 0.118 0.004 0.112 0.189 0.304 0.381  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.460 
m 
1.150 
m 
1.610 
m 
2.300 
m 
2.990 
m 
3.450 
m 
4.140 
m 
4.600 
m 
N38/N3
9 
Acero laminado Nmín -2.573 -2.515 -2.429 -2.371 -2.285 -2.199 -2.141 -2.059 -2.014 
    Nmáx 1.046 1.080 1.131 1.165 1.216 1.268 1.302 1.350 1.377 
    Vymín -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 
    Vymáx 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 
    Vzmín -3.535 -3.186 -2.663 -2.314 -1.791 -1.267 -0.918 -0.436 -0.217 
    Vzmáx 2.947 2.654 2.214 1.920 1.481 1.041 0.748 0.347 0.169 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -8.289 -6.743 -4.725 -3.580 -2.164 -1.109 -0.607 -0.148 -0.001 
    Mymáx 6.859 5.571 3.892 2.941 1.768 0.898 0.487 0.117 0.001 
    Mzmín -0.391 -0.313 -0.196 -0.118 -0.005 -0.110 -0.186 -0.301 -0.377 
    Mzmáx 0.385 0.309 0.194 0.118 0.007 0.116 0.194 0.311 0.389  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.550 
m 
1.375 
m 
1.925 
m 
2.750 
m 
3.575 
m 
4.125 
m 
4.950 
m 
5.500 
m 
N40/N
5 
Acero laminado Nmín -2.462 -2.394 -2.290 -2.221 -2.118 -2.015 -1.946 -1.848 -1.808 
    Nmáx 0.587 0.628 0.689 0.730 0.791 0.852 0.893 0.951 0.975 
    Vymín -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 
    Vymáx 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 
    Vzmín -3.874 -3.457 -2.831 -2.414 -1.788 -1.162 -0.745 -0.171 -0.044 
    Vzmáx 3.042 2.714 2.222 1.894 1.402 0.910 0.582 0.131 0.026 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -9.968 -7.952 -5.358 -3.915 -2.182 -0.965 -0.440 -0.077 -0.030 
    Mymáx 7.824 6.240 4.204 3.072 1.712 0.758 0.347 0.064 0.031 
    Mzmín -0.278 -0.222 -0.138 -0.082 -0.001 -0.085 -0.141 -0.225 -0.281 
    Mzmáx 0.278 0.222 0.138 0.082 0.001 0.085 0.141 0.225 0.281  
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.1: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 73 / 131 
 
 
 Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N7/N1
2 
Acero laminado Nmín -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 
    Nmáx 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.031 -0.026 -0.021 -0.015 -0.010 -0.007 -0.004 -0.001 0.002 
    Vzmáx -0.001 0.002 0.005 0.008 0.011 0.016 0.021 0.026 0.031 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.043 -0.025 -0.012 -0.003 0.005 -0.002 -0.012 -0.026 -0.043 
    Mymáx 0.017 0.017 0.016 0.014 0.009 0.013 0.015 0.016 0.016 
    Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N12/N1
7 
Acero laminado Nmín -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 
    Nmáx 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.030 -0.025 -0.020 -0.015 -0.010 -0.007 -0.004 -0.001 0.002 
    Vzmáx -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.042 -0.025 -0.012 -0.002 0.005 -0.002 -0.012 -0.025 -0.042 
    Mymáx 0.016 0.016 0.015 0.013 0.008 0.013 0.015 0.016 0.016 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N17/N2
2 
Acero laminado Nmín -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 
    Nmáx 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.008 -0.005 -0.002 0.001 
    Vzmáx -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.015 0.021 0.026 0.031 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.043 -0.025 -0.012 -0.002 0.005 -0.003 -0.012 -0.025 -0.043 
    Mymáx 0.016 0.016 0.015 0.013 0.009 0.014 0.016 0.017 0.017 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mzmáx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001  
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 Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N22/N2
7 
Acero laminado Nmín -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 
    Nmáx 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 
    Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
    Vzmín -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.008 -0.005 -0.002 0.001 
    Vzmáx 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.018 0.023 0.028 0.033 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.044 -0.026 -0.012 -0.003 0.002 -0.007 -0.018 -0.032 -0.051 
    Mymáx 0.019 0.018 0.015 0.014 0.012 0.015 0.017 0.018 0.018 
    Mzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.005 -0.007 -0.010 -0.013 
    Mzmáx 0.009 0.006 0.004 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N2/N
7 
Acero laminado Nmín -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 
    Nmáx 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 0.395 
    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Vzmín -0.032 -0.027 -0.022 -0.017 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 
    Vzmáx -0.001 0.002 0.005 0.008 0.011 0.016 0.021 0.026 0.031 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.048 -0.030 -0.015 -0.005 0.001 -0.004 -0.012 -0.026 -0.044 
    Mymáx 0.018 0.018 0.017 0.015 0.012 0.014 0.015 0.017 0.018 
    Mzmín -0.013 -0.010 -0.007 -0.005 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.004 
    Mzmáx 0.009 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 0.004 0.006 0.009  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N9/N1
4 
Acero laminado Nmín -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 
    Nmáx 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.031 -0.026 -0.021 -0.015 -0.010 -0.007 -0.004 -0.001 0.002 
    Vzmáx -0.001 0.002 0.005 0.008 0.011 0.016 0.021 0.026 0.031 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.043 -0.025 -0.012 -0.003 0.005 -0.002 -0.012 -0.026 -0.043 
    Mymáx 0.017 0.017 0.016 0.014 0.009 0.013 0.015 0.016 0.016 
    Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 
    Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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 Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N14/N1
9 
Acero laminado Nmín -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 
    Nmáx 0.616 0.616 0.616 0.616 0.616 0.616 0.616 0.616 0.616 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.030 -0.025 -0.020 -0.015 -0.010 -0.007 -0.004 -0.001 0.002 
    Vzmáx -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.042 -0.025 -0.012 -0.002 0.005 -0.002 -0.012 -0.025 -0.042 
    Mymáx 0.016 0.016 0.015 0.013 0.008 0.013 0.015 0.016 0.016 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N19/N2
4 
Acero laminado Nmín -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 
    Nmáx 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.008 -0.005 -0.002 0.001 
    Vzmáx -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.015 0.021 0.026 0.031 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.043 -0.025 -0.012 -0.002 0.005 -0.003 -0.012 -0.025 -0.043 
    Mymáx 0.016 0.016 0.015 0.013 0.009 0.014 0.016 0.017 0.017 
    Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N24/N2
9 
Acero laminado Nmín -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 
    Nmáx 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 
    Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Vzmín -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.008 -0.005 -0.002 0.001 
    Vzmáx 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.018 0.023 0.028 0.033 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.044 -0.026 -0.012 -0.003 0.002 -0.007 -0.018 -0.032 -0.051 
    Mymáx 0.019 0.018 0.015 0.014 0.013 0.015 0.017 0.018 0.018 
    Mzmín -0.009 -0.006 -0.004 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.008 
    Mzmáx 0.004 0.003 0.002 0.002 0.003 0.006 0.009 0.013 0.016  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra 
Tipo de 
combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N4/N
9 
Acero laminado Nmín -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 -0.558 
    Nmáx 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 0.617 
    Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
    Vzmín -0.032 -0.027 -0.022 -0.017 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 
    Vzmáx -0.001 0.002 0.005 0.008 0.011 0.016 0.021 0.026 0.031 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.048 -0.030 -0.015 -0.005 0.001 -0.004 -0.012 -0.026 -0.044 
    Mymáx 0.018 0.018 0.017 0.015 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 
    Mzmín -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.004 -0.006 -0.009 
    Mzmáx 0.016 0.013 0.009 0.006 0.003 0.002 0.002 0.003 0.004 
 
1.3.2.2.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 20.6 
x: 0 m 
 = 52.4 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 63.6 
 < 0.1  = 0.9 
x: 3.7 m 
 = 1.4 
x: 3.7 m 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 63.6 
N3/N4 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 20.6 
x: 0 m 
 = 48.9 
x: 0 m 
 = 6.5 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 60.0 
 < 0.1  = 0.9 
x: 3.7 m 
 = 1.4 
x: 3.7 m 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 60.0 
N2/N37 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.589 m 
 = 0.8 
x: 2.001 m 
 = 1.4 
x: 4.589 m 
 = 8.1 
x: 2.001 m 
 = 2.8 
x: 4.589 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 4.589 m 
 = 10.0 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 2.1 
x: 4.589 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 10.0 
N37/N5 
x: 4.589 m 
  2.0 
Cumple 
x: 4.09 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.59 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.59 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.2 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.2 
N4/N39 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.589 m 
 = 0.8 
x: 2.001 m 
 = 1.2 
x: 4.589 m 
 = 7.5 
x: 2.001 m 
 = 2.9 
x: 4.589 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 4.589 m 
 = 9.2 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 2.2 
x: 4.589 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 9.2 
N39/N5 
x: 4.589 m 
  2.0 
Cumple 
x: 4.09 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.59 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 2.59 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.8 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.8 
N6/N7 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 8.5 
x: 3.7 m 
 = 88.8 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 3.7 m 
 = 23.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 95.7 
 < 0.1  = 0.1 
x: 3.7 m 
 = 13.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 95.7 
N8/N9 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 3.7 m 
 = 88.2 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 3.7 m 
 = 24.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 94.5 
 < 0.1  = 0.1 
x: 3.7 m 
 = 20.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 94.5 
N7/N10 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 5.0 
x: 1.999 m 
 = 28.2 
x: 0 m 
 = 52.3 
x: 2.001 m 
 = 0.2 
x: 2.001 m 
 = 15.1 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 7.179 m 
 = 69.7 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 0.2 
x: 2.001 m 
 = 6.9 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 69.7 
N9/N10 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 5.0 
x: 1.999 m 
 = 28.6 
x: 0 m 
 = 51.8 
x: 2.001 m 
 = 0.2 
x: 2.001 m 
 = 13.7 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.001 m 
 = 71.5 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 0.3 
x: 2.001 m 
 = 6.0 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 71.5 
N11/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 8.5 
x: 3.7 m 
 = 88.8 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 3.7 m 
 = 23.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 95.7 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 95.7 
N13/N14 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 3.7 m 
 = 88.2 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 3.7 m 
 = 24.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 94.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 94.5 
N12/N15 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 4.6 
x: 1.999 m 
 = 28.2 
x: 0 m 
 = 52.3 
x: 2.001 m 
 < 0.1 
x: 2.001 m 
 = 15.1 
VEd = 0.00 
N.P.
(3)
 
 < 0.1 N.P.
(4)
 
x: 7.179 m 
 = 69.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 69.5 
N14/N15 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 4.6 
x: 1.999 m 
 = 28.6 
x: 0 m 
 = 51.8 
x: 2.001 m 
 < 0.1 
x: 2.001 m 
 = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.
(3)
 
 < 0.1 N.P.
(4)
 
x: 2.001 m 
 = 71.3 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 71.3 
N16/N17 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 8.5 
x: 3.7 m 
 = 88.8 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 3.7 m 
 = 23.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 95.7 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 95.7 
N18/N19 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 3.7 m 
 = 88.2 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 3.7 m 
 = 24.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 94.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 94.5 
N17/N20 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 4.6 
x: 1.999 m 
 = 28.2 
x: 0 m 
 = 52.3 
x: 2.001 m 
 < 0.1 
x: 2.001 m 
 = 15.1 
VEd = 0.00 
N.P.
(3)
 
 < 0.1 N.P.
(4)
 
x: 7.179 m 
 = 69.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 69.5 
N19/N20 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 4.6 
x: 1.999 m 
 = 28.6 
x: 0 m 
 = 51.8 
x: 2.001 m 
 < 0.1 
x: 2.001 m 
 = 13.7 
VEd = 0.00 
N.P.
(3)
 
 < 0.1 N.P.
(4)
 
x: 2.001 m 
 = 71.3 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 71.3 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N21/N22 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 8.5 
x: 3.7 m 
 = 88.8 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 3.7 m 
 = 23.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 95.7 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 9.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 95.7 
N23/N24 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 3.7 m 
 = 88.2 
x: 0 m 
 = 4.2 
x: 3.7 m 
 = 24.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.7 m 
 = 94.5 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 9.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 94.5 
N22/N25 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 5.0 
x: 1.999 m 
 = 28.2 
x: 0 m 
 = 52.3 
x: 2.001 m 
 = 0.2 
x: 2.001 m 
 = 15.1 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 7.179 m 
 = 69.7 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 0.2 
x: 2.001 m 
 = 6.4 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 69.7 
N24/N25 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.999 m 
 = 5.0 
x: 1.999 m 
 = 28.6 
x: 0 m 
 = 51.8 
x: 2.001 m 
 = 0.2 
x: 2.001 m 
 = 13.7 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.001 m 
 = 71.5 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 0.3 
x: 2.001 m 
 = 5.4 
x: 1.999 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 71.5 
N26/N27 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 17.6 
x: 0 m 
 = 52.4 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 63.6 
 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 3.7 m 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 63.6 
N28/N29 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.7 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 17.6 
x: 0 m 
 = 48.9 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 3.7 m 
 = 3.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 60.0 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 5.3 
x: 3.7 m 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 60.0 
N27/N31 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.589 m 
 = 0.8 
x: 2.001 m 
 = 1.0 
x: 4.589 m 
 = 8.1 
x: 4.589 m 
 = 2.7 
x: 4.589 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 4.589 m 
 = 9.6 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 1.6 
x: 4.589 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 9.6 
N31/N30 
x: 4.589 m 
  2.0 
Cumple 
x: 4.09 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.59 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.59 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 8.7 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 8.7 
N29/N32 
x: 0 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.499 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.589 m 
 = 0.8 
x: 2.001 m 
 = 0.9 
x: 4.589 m 
 = 7.5 
x: 2.001 m 
 = 2.9 
x: 4.589 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 4.589 m 
 = 8.9 
 < 0.1 
x: 1.999 m 
 = 2.2 
x: 4.589 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 8.9 
N32/N30 
x: 4.589 m 
  2.0 
Cumple 
x: 4.09 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.59 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 2.59 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.2 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 9.2 
N33/N31 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.6 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 51.5 
x: 0 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 10.3 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.6 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 10.3 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.6 
N34/N32 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.6 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 53.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 10.7 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 68.7 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 10.3 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 68.7 
N35/N30 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.5 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 61.7 
x: 5.5 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 11.3 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 72.0 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 72.0 
N36/N37 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.6 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 64.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 12.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 66.2 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 2.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 66.2 
N38/N39 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.6 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 64.1 
x: 0 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 12.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 68.7 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 2.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 68.7 
N40/N5 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.5 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 77.1 
x: 5.5 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 14.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 79.5 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 79.5 
N7/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.9  = 9.0 
x: 5 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 5 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 5 m 
 = 16.7 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 16.7 
N12/N17 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.9  = 8.1 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
VEd = 0.00 
N.P.
(3)
 
 < 0.1 N.P.
(4)
 
x: 5 m 
 = 15.3 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 15.3 
N17/N22 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.9  = 7.2 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 5 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 14.3 
N22/N27 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.9  = 7.7 
x: 5 m 
 = 8.3 
x: 5 m 
 = 8.3 
x: 5 m 
 = 0.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 16.9 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 16.9 
N2/N7 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 1.9  = 9.9 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 17.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 17.5 
N9/N14 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.0  = 9.0 
x: 5 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 5 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 5 m 
 = 16.7 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 16.7 
N14/N19 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.0  = 8.1 
x: 0 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
VEd = 0.00 
N.P.
(3)
 
 < 0.1 N.P.
(4)
 
x: 5 m 
 = 15.3 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 15.3 
N19/N24 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.0  = 7.2 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 5 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 14.3 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 14.3 
N24/N29 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.0  = 7.7 
x: 5 m 
 = 8.3 
x: 5 m 
 = 10.2 
x: 5 m 
 = 0.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 16.9 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 16.9 
N4/N9 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
 = 3.0  = 9.9 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 0 m 
 = 10.2 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 17.5 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.
(1)
 
N.P.
(2)
 N.P.
(2)
 
CUMPLE 
 = 17.5 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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2.- CIMENTACIÓN 
 
2.1.- Elementos de cimentación aislados 
 
2.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N3, N1, N26 y N28 
Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 5Ø12c/30 
Inf X: 5Ø12c/30 
Inf Y: 5Ø12c/30 
N38, N36, N33 y N34 
Zapata cuadrada 
Ancho: 230.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 8Ø16c/29 
Sup Y: 8Ø16c/29 
Inf X: 8Ø16c/29 
Inf Y: 8Ø16c/29 
N40 y N35 
Zapata cuadrada 
Ancho: 230.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 11Ø14c/20 
Sup Y: 11Ø14c/20 
Inf X: 11Ø14c/20 
Inf Y: 11Ø14c/20 
N6, N11, N16, N21, N23, N18, N13 y N8 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 260.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 13Ø14c/20 
Sup Y: 11Ø14c/20 
Inf X: 13Ø14c/20 
Inf Y: 11Ø14c/20  
2.1.2.- Medición 
Referencias: N3, N1, N26 y N28   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x1.40 
5x1.24 
7.00 
6.21 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x1.40 
5x1.24 
7.00 
6.21 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x1.40 
5x1.24 
7.00 
6.21 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x1.40 
5x1.24 
7.00 
6.21 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.00 
24.84 
  
24.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
30.80 
27.32 
  
27.32  
Referencias: N38, N36, N33 y N34   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x2.20 
8x3.47 
17.60 
27.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x2.20 
8x3.47 
17.60 
27.78 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x2.20 
8x3.47 
17.60 
27.78 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x2.20 
8x3.47 
17.60 
27.78 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
70.40 
111.12 
  
111.12 
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Referencias: N38, N36, N33 y N34   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
77.44 
122.23 
  
122.23  
Referencias: N40 y N35   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø14   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.20 
11x2.66 
24.20 
29.24 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.20 
11x2.66 
24.20 
29.24 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.20 
11x2.66 
24.20 
29.24 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.20 
11x2.66 
24.20 
29.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
96.80 
116.96 
  
116.96 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
106.48 
128.66 
  
128.66  
Referencias: N6, N11, N16, N21, N23, N18, N13 y N8   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø14   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x2.10 
13x2.54 
27.30 
32.99 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.50 
11x3.02 
27.50 
33.23 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x2.10 
13x2.54 
27.30 
32.99 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.50 
11x3.02 
27.50 
33.23 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
109.60 
132.44 
  
132.44 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
120.56 
145.68 
  
145.68  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³) 
  
Elemento Ø12 Ø14 Ø16 Total HA-25, 
Yc=1.5 
Limpiez
a 
Referencias: N3, N1, N26 y N28 4x27.3
2 
    
109.28 4x0.90 4x0.01 
Referencias: N38, N36, N33 y N34 
    
4x122.2
3 
488.92 4x3.70 4x0.03 
Referencias: N40 y N35 
  
2x128.6
6 
  
257.32 2x4.76 2x0.03 
Referencias: N6, N11, N16, N21, N23, N18, 
N13 y N8 
  
8x145.6
8 
  
1165.4
4 
8x5.15 8x0.03 
Totales 109.28 1422.76 488.92 2020.9
6 
69.12 0.43 
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2.1.3.- Comprobación 
Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.146 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.13 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.287 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 35.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 142.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.76 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.52 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.31 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.81 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.17 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.331 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.201 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.663 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1933.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.89 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 7.67 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.70 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 9.38 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.06 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N38: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N40 
Dimensiones: 230 x 230 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.411 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.251 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.822 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3454.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 3.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.79 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 9.49 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.31 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 12.32 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.23 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N40 
Dimensiones: 230 x 230 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N40: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N40 
Dimensiones: 230 x 230 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.331 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.201 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.663 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1838.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.94 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 7.67 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.73 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 9.38 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.27 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N36: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.149 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.13 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.287 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 48.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 142.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.76 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.55 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.31 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.87 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.54 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.559 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.118 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4748.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 25.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.91 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 10.90 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.56 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.60 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.16 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N6: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N11 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.558 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.117 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4889.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 34.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.91 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 10.90 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.56 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.59 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.16 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N11: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
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Referencia: N11 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.558 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.117 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4889.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 34.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.91 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 10.90 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.56 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.59 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.16 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N16: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.559 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.118 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4748.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 25.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.91 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 10.90 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.56 t 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.60 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.16 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N21: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N26 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.149 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.13 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.266 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 60.8 % 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 142.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.58 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.55 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.99 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.87 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.54 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N26: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.252 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.201 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.505 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1838.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 22.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.94 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.47 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.73 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.15 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.27 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N33: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N35 
Dimensiones: 230 x 230 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.315 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N35 
Dimensiones: 230 x 230 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.251 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.634 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3454.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 19.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.79 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.68 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.31 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.87 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.23 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N35: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N35 
Dimensiones: 230 x 230 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.1: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 106 / 131 
 
 
Referencia: N34 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.265 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.201 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.548 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1933.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 4.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.89 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.00 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.70 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 7.82 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.06 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N34: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
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Referencia: N34 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N34 
Dimensiones: 230 x 230 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.146 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.13 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.266 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 35.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 142.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.58 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.52 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.02 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.81 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.17 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N28: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.615 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.23 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4748.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 5.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.75 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.38 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.52 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 7.88 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 6.54 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N23: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.614 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.229 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4889.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 5.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.75 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.38 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.52 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 7.87 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 6.54 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N18: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.1: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 114 / 131 
 
 
Referencia: N18 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.614 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.229 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4889.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 5.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.75 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.38 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.52 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 7.87 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 6.54 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N13: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.615 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.609 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.23 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4748.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 5.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.75 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.38 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.52 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 7.88 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 6.54 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N8: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
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Referencia: N8 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 220 x 260 x 90 
Armados: Xi:Ø14c/20 Yi:Ø14c/20 Xs:Ø14c/20 Ys:Ø14c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
2.2.- Vigas 
 
2.2.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C [N3-N38], C [N40-N36], C [N36-N1], C [N26-N33], C 
[N33-N35], C [N35-N34] y C [N34-N28] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø12 
Estribos: 1xØ8c/10 
C [N38-N40] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø12 
Estribos: 1xØ8c/10 
C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], C 
[N21-N26], C [N28-N23], C [N23-N18], C [N18-N13], C 
[N13-N8] y C [N8-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø12 
Estribos: 1xØ8c/10  
2.2.2.- Medición 
Referencias: C [N3-N38], C [N40-N36], C [N36-N1], C 
[N26-N33], 
 C [N33-N35], C [N35-N34] y C [N34-N28] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
3x5.1
0 
3x4.5
3 
15.3
0 
13.5
8 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x5.3
6 
2x4.7
6 
10.7
2 
9.52 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
27x1.3
3 
27x0.5
2 
  
35.9
1 
14.1
7 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
35.91 
14.17 
26.02 
23.10 
  
37.2
7 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
39.50 
15.59 
28.62 
25.41 
  
41.0
0  
Referencia: C [N38-N40]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
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Referencia: C [N38-N40]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x4.80 
3x4.26 
14.40 
12.78 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x4.80 
2x4.26 
9.60 
8.52 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x1.33 
23x0.52 
  
30.59 
12.07 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
30.59 
12.07 
24.00 
21.30 
  
33.37 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
33.65 
13.28 
26.40 
23.43 
  
36.71  
Referencias: C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-
N21], 
 C [N21-N26], C [N28-N23], C [N23-N18], C [N18-N13], 
 C [N13-N8] y C [N8-N3] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
3x5.6
0 
3x4.9
7 
16.8
0 
14.9
2 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x5.8
6 
2x5.2
0 
11.7
2 
10.4
1 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
33x1.3
3 
33x0.5
2 
  
43.8
9 
17.3
2 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
43.89 
17.32 
28.52 
25.33 
  
42.6
5 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
48.28 
19.05 
31.37 
27.87 
  
46.9
2  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³) 
  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, 
Yc=1.5 
Limpiez
a 
Referencias: C [N3-N38], C [N40-N36], C [N36-N1], C 
[N26-N33], 
 C [N33-N35], C [N35-N34] y C [N34-N28] 
7x15.59 7x25.41 287.0
0 
7x0.42 7x0.01 
Referencia: C [N38-N40] 13.28 23.43 36.71 0.35 0.00 
Referencias: C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C 
[N16-N21], 
 C [N21-N26], C [N28-N23], C [N23-N18], C [N18-N13], 
 C [N13-N8] y C [N8-N3] 
10x19.0
6 
10x27.8
6 
469.2
0 
10x0.50 10x0.0
1 
Totales 313.01 479.90 792.9
1 
8.30 0.10 
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2.2.3.- Comprobación 
Referencia: CB.1.4 [N3-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N38-N40] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.1.4 [N38-N40] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N40-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N36-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.1.4 [N36-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N1-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: CB.1.4 [N6-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N11-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.1.4 [N11-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N16-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N21-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.1.4 [N21-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N26-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N33-N35] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: CB.1.4 [N33-N35] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N35-N34] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.1.4 [N35-N34] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N34-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N28-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.1.4 [N28-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: CB.1.4 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: CB.1.4 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.1.4 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 12.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1 Cálculo de la instalación eléctrica 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo y dimensionamiento de la instalación 
eléctrica de la fábrica, para cubrir las necesidades de cada uno de los equipos 
presentes en la nave, incluyendo equipos de proceso y alumbrado, entre otros. Se 
pretende especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación 
eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. Las normas y reglamentos que se han tenido en 
cuenta son las siguientes: 
 
 REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones 
técnicas complementarias. 
 UNE 20460-5-523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 
cables. 
 UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
 UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 
y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
 UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
 UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección 
contra las sobreintensidades. 
 UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 
corriente alterna. Cálculo de corrientes. 
 UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 
corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes 
de cortocircuito. 
  
 La energía eléctrica suministrada a la fábrica será corriente alterna trifásica, de 
baja tensión, con una tensión nominal de 400/230 V, y una frecuencia de 50 Hz. El 
suministro se realizará desde un centro de transformación situado en la parte exterior 
de la parcela y que abastece a fincas colindantes. 
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1.1 CALCULO DE LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO 
Según la Norma Europea UNE-EN 12464-1:2003, los valores de iluminancia media 
son: 
Área Dimensiones (m) Superficie 
(m2) 
Nivel medio 
iluminación (lux) 
Sala de recepción 
6,2x5,7 36,39 150 
Laboratorio 
6,2x3,46 
 
21,45 500 
Sala de procesado 
18,52x9,41 174,27 300 
Sala de desinfección 2,00x3,30 6,60 100 
Almacén de materias 
primas 
3,60x3,30 11,88 100 
Almacén general 
3,45x3,30 11,39 100 
Almacén de productos de 
limpieza y desinfección 
1,65x3,30 5,45 100 
Almacén de producto 
terminado 
7,50x4,27 32,03 100 
Oficina y tienda 8,90x3,23 28,75 500 
Sala de expedición 
7,50x3,96 29,70 100 
Aseo masculino 
2,89x3,23 9,33 500 
Aseo femenino 
2,89x3,23 9,33 500 
Vestuario masculino 
3,05x3,30 10,07 500 
Vestuario femenino 
3,05x3,30 10,07 500 
Pasillo 
(2,43x3,23)+(16,7x1,62) 32,90 150 
 
Para los almacenes se recurre a luminarias de 17,4W y un flujo luminoso de 2400 lm. 
En el resto de la industria se instalarán luminarias estancas de 51,5W de potencia y un 
flujo luminoso de 6400 lm. 
 
 El alumbrado de emergencia se realiza con aparatos autónomos de 
emergencia estancos, con autonomía para 1 hora, situados en las puertas principales 
y zonas de tránsito de personal. 
 
 A continuación, se calcula las necesidades de cada sala: 
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SALA DE RECEPCION 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 150 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 36,39 m2 
Dimensiones: 6,20 X 5,87 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
 Flujo total 
t = (E · S) / (· fc) 
 
Siendo: 
t : Flujo total en lúmenes 
E : Nivel de iluminación en lux 
S : Superficie de la estancia (m2) 
: Rendimiento de la iluminación 
fc : Factor de conservación de la instalación 
 
t = (150 · 36,39) / (0,85 · 0,7) = 9930,25 lúmenes 
 
 Número de lámparas a utilizar 
Nlum = t / u 
 
Siendo: 
Nlum : Número de lámparas a utilizar 
t : Flujo luminoso total 
u : Flujo luminoso unitario de lámparas 
 
Nlum = 9930,25 / 6400 = 1,55 

 Potencia 
P= 2 x 51,5 W = 103 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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LABORATORIO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 500 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 21,45 m2 
Dimensiones: 6,20 X 3,46 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (500 · 21,45) / (0,85 · 0,7) = 18025,21 lúmenes 
 Nlum = 18025,21 / 6400 = 2,81 
P= 3 x 51,5 W = 154,5 W 
 
 
SALA DE PROCESADO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 300 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 174,27 m2 
Dimensiones: 18,52 X 9,41 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (300 · 174,27) / (0,85 · 0,7) = 87867,22 lúmenes 
 Nlum = 87867,22 / 6400 = 13,72 
P= 14 x 51,5 W = 772,00 W 
 
 
SALA DE DESINFECCIÓN 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 100 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 6,60 m2 
Dimensiones: 2,00 X 3,30 m 
Tipo de luminaria: de 17,4 W con un flujo unitario de 2400 lúmenes 
 
t = (100 · 6,60) / (0,85 · 0,7) = 1442,01 lúmenes 
 Nlum = 1442,01 / 2400 = 0,60 
P= 1 x 17,4 W = 17,4 W 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.2: CALCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 5 / 80 
 
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 100 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 11,88 m2 
Dimensiones: 3,60 X 3,30 m 
Tipo de luminaria: de 17,4 W con un flujo unitario de 2400 lúmenes 
 
t = (100 · 11,88) / (0,85 · 0,7) = 1996,64 lúmenes 
 Nlum = 1996,64 / 2400 = 0,83 
P= 1 x 17,4 W = 17,4 W 
 
 
ALMACEN GENERAL 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 100 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 11,39 m2 
Dimensiones: 3,45 X 3,30 m 
Tipo de luminaria: de 17,4 W con un flujo unitario de 2400 lúmenes 
 
t = (100 · 11,39) / (0,85 · 0,7) = 1996,64 lúmenes 
 Nlum = 1996,64 / 2400 = 0,83 
P= 1 x 17,4 W = 17,4 W 
 
 
ALMACEN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 100 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 5,45 m2 
Dimensiones: 1,65 X 3,30 m 
Tipo de luminaria: de 17,4 W con un flujo unitario de 2400 lúmenes 
 
t = (100 · 5,45) / (0,85 · 0,7) = 942,85 lúmenes 
 Nlum = 942,85 / 2400 = 0,39 
P= 1 x 17,4 W = 17,4 W 



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
ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 100 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 32,03 m2 
Dimensiones: 7,50 X 4,27 m 
Tipo de luminaria: de 17,4 W con un flujo unitario de 2400 lúmenes 
 
t = (100 · 32,03) / (0,85 · 0,7) = 5383,19 lúmenes 
 Nlum = 5383,19 / 2400 = 2,24 
P= 3 x 17,4 W = 52,2 W 

 
OFICINA Y TIENDA 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 500 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 28,75 m2 
Dimensiones: 8,90 X 3,23 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (500 · 28,75) / (0,85 · 0,7) = 25785,71 lúmenes 
 Nlum = 25785,71 / 6400 = 4,02 
P= 4 x 51,5 W = 206 W 
 
 
SALA DE EXPEDICIÓN 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 100 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 29,70 m2 
Dimensiones: 7,50 X 3,96 m 
Tipo de luminaria: de 17,4 W con un flujo unitario de 2400 lúmenes 
 
t = (100 · 29,70) / (0,85 · 0,7) = 5369,75 lúmenes 
 Nlum = 5369,75 / 2400 = 2,23 
 P= 3 x 17,4 W = 52,2 W 
 


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
ASEO MASCULINO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 500 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 9,33 m2 
Dimensiones: 2,89 X 3,23 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (500 · 9,33) / (0,85 · 0,7) = 7596,64 lúmenes 
 Nlum = 7596,64 / 6400 = 1,18 
P= 1 x 51,5 W = 51,5 W 
 
 
ASEO FEMENINO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 500 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 9,33 m2 
Dimensiones: 2,89 X 3,23 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (500 · 9,33) / (0,85 · 0,7) = 7596,64 lúmenes 
 Nlum = 7596,64 / 6400 = 1,18 
P= 1 x 51,5 W = 51,5 W 
 
 
VESTUARIO MASCULINO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 500 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 10,05 m2 
Dimensiones: 3,05 X 3,30 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (500 · 10,05) / (0,85 · 0,7) = 8319,32 lúmenes 
 Nlum = 8319,32 / 6400 = 1,30 
P= 1 x 51,5 W = 51,5 W 
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VESTUARIO FEMENINO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 500 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 10,05 m2 
Dimensiones: 3,05 X 3,30 m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (500 · 10,05) / (0,85 · 0,7) = 8319,32 lúmenes 
 Nlum = 8319,32 / 6400 = 1,30 
P= 1 x 51,5 W = 51,5 W 
 
PASILLO 
 
 Datos de la estancia 
Altura: 3,70 m 
Necesidades de iluminación: 150 lux 
Luminarias semiextensivas: d 1.5 h 
Superficie: 32,90 m2 
Dimensiones: (2,43x3,23)+(16,7x1,62) m 
Tipo de luminaria: de 51,5 W con un flujo unitario de 6400 lúmenes 
 
t = (150 · 32,90) / (0,85 · 0,7) = 9678,5 lúmenes 
Nlum = 9678,5 / 6400 = 1,6 
P= 2 x 51,5 W = 103 W 
 
1.2 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
La instalación se divide en cuatro circuitos secundarios que son los siguientes: 
 Alumbrado 
 Zona de recepción y procesado 
 Cámaras frigoríficas 
 Oficina/tienda, aseos, vestuarios y laboratorio 
 
1.2.1 Descripción de la instalación 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general 
y protecciones en los circuitos derivados. 
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 Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el 
documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 
protección: 
- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 
sobreintensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 
derivados. 
 
1.2.2 Potencia total prevista para la instalación 

La potencia total demandada por la instalación será: 
  
Potencia total demandada: 48.06 kW 
  
 Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la 
siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de 
su potencia eléctrica: 
 
CUADRO GENERAL 
Circuito 
P Instalada 
(kW) 
P Demandada 
(kW) 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 1 1.75 1.75 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 2 26.57 26.57 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 3 4.94 4.94 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 4 14.80 14.80  
  
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 1 
Circuito 
P Instalada 
(kW) 
P Demandada 
(kW) 
Otros 1.75 1.75  
  
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 2 
Circuito 
P Instalada 
(kW) 
P Demandada 
(kW) 
Otros 26.57 26.57  
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CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 3 
Circuito 
P Instalada 
(kW) 
P Demandada 
(kW) 
Otros 4.94 4.94  
  
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 4 
Circuito 
P Instalada 
(kW) 
P Demandada 
(kW) 
Otros 14.80 14.80 

1.2.3 Características de la instalación 

1.2.3.1 ORIGEN DE LA INSTALACIÓN 
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito 
trifásica en cabecera de: 12.00 kA. 
El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 5G16. 
 
1.2.3.2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
  
Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
CUADRO GENERAL 3F+N 48.06 0.89 10.00 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 
100 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) 5G16 
Interruptor en carga 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 80 A; Icu: 
10 kA; Curva: C  
  
Canalizaciones: 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado 
en los documentos del presente proyecto. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
CUADRO GENERAL 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm  
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1.2.3.3 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
CUADRO GENERAL 
Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
CUADRO GENERAL 3F+N 48.06 0.89 10.00 
Fusible, Tipo 
gL/gG; In: 100 
A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K 
(AS) 5G16 
Interruptor en 
carga 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 80 
A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 1 
F+N 1.75 0.90 6.00 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K 
(AS) 3G1.5 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
25.00 A; 
Sensibilidad: 30 
mA 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 2 
3F+N 26.57 0.88 13.00 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K 
(AS) 5G10 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
63.00 A; 
Sensibilidad: 30 
mA 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 3 
3F+N 4.94 0.90 10.00 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K 
(AS) 5G1.5 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
25.00 A; 
Sensibilidad: 30 
mA 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 4 
3F+N 14.80 0.90 10.00 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 25 
A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K 
(AS) 5G2.5 
Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 25 
A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
25.00 A; 
Sensibilidad: 30 
mA  
  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado 
en los documentos del presente proyecto. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
CUADRO GENERAL 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 3 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 4 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm  
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CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 1 
 Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
ALUMBRADO SALA 
RECEPCIÓN 
F+N 0.10 0.90 13.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO 
LABORATORIO 
F+N 0.15 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO SALA 
PROCESADO 
F+N 0.77 0.90 7.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO SALA 
DESINFECCIÓN 
F+N 0.02 0.90 4.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO 
ALMACEN MMPP 
F+N 0.02 0.90 6.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO 
ALMACÉN GENERAL 
F+N 0.05 0.90 4.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO 
PRODUCTO 
TERMINADO 
F+N 0.05 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
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 Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
ALUMBRADO 
PRODUCTOS LIMP. 
F+N 0.02 0.90 3.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO OFICINA F+N 0.21 0.90 1.50 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO SALA 
EXPEDICIÓN 
F+N 0.05 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO ASEOS F+N 0.10 0.90 8.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO 
VESTUARIOS 
F+N 0.10 0.90 8.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5 
ALUMBRADO PASILLO F+N 0.10 0.90 1.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
3G1.5  
  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado 
en los documentos del presente proyecto. 
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Esquemas Tipo de instalación 
ALUMBRADO SALA RECEPCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO LABORATORIO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO SALA PROCESADO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO SALA DESINFECCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO ALMACEN MMPP 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO ALMACÉN GENERAL 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO PRODUCTO TERMINADO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO PRODUCTOS LIMP. 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO OFICINA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO SALA EXPEDICIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO ASEOS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO VESTUARIOS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ALUMBRADO PASILLO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm  
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CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 2 
  
Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
BOMBA CENTRÍFUGA 3F+N 0.37 0.88 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
DESNATADORA 3F+N 5.50 0.88 4.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 A; 
Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
TANQUE MEZCLA 3F+N 0.55 0.88 7.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
HOMOGENEIZADOR 3F+N 11.00 0.88 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 20 A; 
Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G2.5 
PASTEURIZADOR 3F+N 1.50 0.88 13.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
TANQUE FERMENTACIÓN 3F+N 1.50 0.88 16.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
LLENADORA 3F+N 2.00 0.88 19.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
ENVASADORA MULTIPACK 3F+N 2.50 0.88 17.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
TANQUE ISOTERMO 3F+N 1.10 0.88 3.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
UNIDAD RECEPCIÓN 3F+N 0.55 0.88 5.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5  
  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado 
en los documentos del presente proyecto. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
BOMBA CENTRÍFUGA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
DESNATADORA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
TANQUE MEZCLA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
HOMOGENEIZADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
PASTEURIZADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
TANQUE FERMENTACIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
LLENADORA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
ENVASADORA MULTIPACK 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
TANQUE ISOTERMO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
UNIDAD RECEPCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm  
  
 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 3 
  
Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
CÁMARA MATERIAS 
PRIMAS 
3F+N 1.90 0.90 1.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
CÁMARA PRODUCTO 
TERMINADO 
3F+N 3.04 0.90 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5  
  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado 
en los documentos del presente proyecto. 
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Esquemas Tipo de instalación 
CÁMARA MATERIAS PRIMAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
CÁMARA PRODUCTO TERMINADO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm  
  
 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 4 
  
Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
TOMA LABORATORIO 3F+N 2.30 0.90 7.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
REFRIGERADOR LAB. 3F+N 0.10 0.90 7.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
RADIADOR ELÉCTRICO 1 3F+N 1.00 0.90 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
RADIADOR ELÉCTRICO 2 3F+N 1.00 0.90 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Componentes 
TOMAS VESTUARIO 
FEMENINO 
3F+N 2.30 0.90 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
TOMAS VESTUARIO 
MASCULINO 
3F+N 2.30 0.90 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
TOMAS OFICINA/TIENDA 3F+N 2.30 0.90 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
CALENTADOR 
ELÉCTRICO 
3F+N 2.00 0.90 2.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5 
CLIMATIZADOR 3F+N 1.50 0.90 7.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) 
5G1.5  
  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado 
en los documentos del presente proyecto. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
TOMA LABORATORIO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
REFRIGERADOR LAB. 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
RADIADOR ELÉCTRICO 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
RADIADOR ELÉCTRICO 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
TOMAS VESTUARIO FEMENINO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
TOMAS VESTUARIO MASCULINO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
TOMAS OFICINA/TIENDA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
CALENTADOR ELÉCTRICO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
CLIMATIZADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm  
  
1.2.4 Instalación de puesta a tierra 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la 
reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las 
tomas de tierra y los conductores de protección. 
 La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de 
la resistividad del terreno. 
 El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales 
que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos 
climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor 
previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los 
que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de 
enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m. 
  
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de 
conexión a tierra TT (neutro a tierra). 
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RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
- Constitución: Terreno sin especificar 
- Resistividad: 15.00 Ω 
  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
- Constitución: Terreno sin especificar 
- Resistividad: 10.00 Ω 
 
TOMA DE TIERRA 
 
A partir de la siguiente tabla del reglamento ICT-BT-19, se calculan las secciones 
mínimas para los conductores de protección. 
Tabla 6. Sección mínima de los conductores de protección según el reglamento ICT-BT-19 
Sección de los conductores de fase de la 
instalación S (mm2) 
Sección mínima de los conductores de 
protección Sp (mm
2) 
S < 16 Sp = S 
16 < S < 35 Sp = 16 
S > 35 Sp = S/2 
 
La sección de los conductores de fase de la instalación comprende diferentes valores, 
pero atendiendo al peor de los casos, es decir, el de mayor diámetro, la sección 
mínima de los conductores de protección es de 16 mm2.  
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Tabla 7. Cálculos de la toma de tierra según NTE 
Terrenos orgánicos, 
arcillas y margas 
Arenas arcillosas y 
graveras, rocas 
sedimentarias y 
matomórficas 
Calizas agrietadas y 
rocas eruptivas 
Grava y arena silícea 
Nº de 
picas 
de 2 m 
de 
longitud Sin 
pararrayos 
Con 
pararrayos 
Sin 
pararrayos 
Con 
pararrayos 
Sin 
pararrayos 
Con 
pararrayos 
Sin 
pararrayos 
Con 
pararrayos 
25 34 28 67 54 134 162 400 0 
^ 30 25 63 50 130 158 396 1 
 26 ^ 59 46 126 154 392 2 
 ^  55 42 122 150 388 3 
   51 38 118 146 384 4 
   47 34 114 142 380 5 
   43 30 110 138 376 6 
   39 ^ 106 134 372 7 
   35  105 130 368 8 
   ^  98 126 364 9 
     94 122 360 10 
     74 102 340 15 
     ^ 82 320 20 
      ^ 280 30 
       240 40 
       200 50 
       ^  
 
El terreno objeto de estudio  está calificado como gravas y arenas limosas y no se 
presenta pararrayos; por ello, podemos concluir con la ayuda de la tabla anterior que 
no se precisa la instalación de pica. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus 
correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-
BT 18 del REBT. 
 
1.2.5 Criterios aplicados y bases de cálculo 
1.2.5.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las 
líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en 
cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 
particulares. 
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1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 
1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
 
1.2.5.2  CAÍDA DE TENSIÓN 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje 
del 3% de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de 
circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con las 
correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se 
supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y 
del 6,5% para el resto de circuitos. 
  
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
  
 
  
Caída de tensión en monofásico:  
 
Caída de tensión en trifásico:  
 
  
Donde:      
  I   intensidad calculada (A); 
  R   resistencia de la línea (W), ver apartado (A); 
  X   reactancia de la línea (W), ver apartado (C); 
  j   ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;  
  
A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 
Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 
  
 
  
 
  
cos
n
f
P
U 

3 cos
n
f
P
U  
U R I cos X I sen        
I 2 U  
IIIU 3 U     tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R     tcc 20ccR 1 20      
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.2: CALCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 26 / 80 
 
  
Donde:      
  Rtcc   resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q (W); 
  
R20cc   
resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C 
(W); 
  Ys   incremento de la resistencia debido al efecto piel; 
  Yp   incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 
  
a 
  
coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del 
conductor en °C-1; 
  
q 
  
temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado 
(B); 
  r20   resistividad del conductor a 20°C (W mm² / m); 
  S   sección del conductor (mm²); 
  L   longitud de la línea (m).  
  
 El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los 
conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. 
No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones 
interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 
2% en alterna respecto del valor en continua. 
  
 
  
B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar 
el siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura 
ambiente T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional 
al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto: 
  
 
  
Donde:      
  T   temperatura real estimada en el conductor (°C); 
  
Tmáx   
temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de 
aislamiento (°C); 
  T0   temperatura ambiente del conductor (°C); 
  I   intensidad prevista para el conductor (A); 
  
Imáx   
intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de 
instalación (A).  
  
 20cc 20 L /S
 c 1 Ys Yp 1,02      
2
0 0máx máx
T T T T * I /I  
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C) REACTANCIA DEL CABLE  
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre 
conductores. En ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un 
incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 Sección Reactancia inductiva (X) 
S £ 120 mm² X » 0 
S = 150 mm² X » 0.15 R 
S = 185 mm² X » 0.20 R 
S = 240 mm² X » 0.25 R  
  
 Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de 
tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 
  
 
1.2.5.3 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 
2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de 
tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la 
única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas 
síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. 
 
 En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las 
corrientes resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por 
la utilización de las componentes simétricas. 
 
 Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan 
por la superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 
- Corriente de secuencia directa I(1) 
- Corriente de secuencia inversa I(2) 
- Corriente homopolar I(0) 
 Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en 
los puntos de la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 
 
 Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser 
convertido por reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk 
en el punto de defecto. 
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Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 
- Cortocircuito trifásico; 
- Cortocircuito bifásico; 
- Cortocircuito bifásico a tierra; 
- Cortocircuito monofásico a tierra. 
La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I
''
k3 teniendo en cuenta la fuente de 
tensión equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 
  
 
Siendo:      
  c   el factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0; 
  Un   es la tensión nominal fase-fase V; 
  Zk   la impedancia de cortocircuito equivalente mW.  
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 
En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 
  
 
  
 Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es 
aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de 
si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo 
tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 
La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en 
el caso de un cortocircuito bifásico a tierra es: 
 
  
CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 
La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito 
alejado de un alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 
"
3
n
k
k
cU
I
Z


" "
2 3
(1) (2) (1)
3
| | 2 | | 2
n n
k k
cU cU
I I
Z Z Z
   
 
"
2
(1) (0)
3
| 2 |
n
kE E
cU
I
Z Z



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
1.2.6 Cálculos 
1.2.6.1 SECCIÓN DE LAS LÍNEAS 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
  
 Caída de tensión: 
- Circuitos interiores de la instalación: 
- 3%: para circuitos de alumbrado. 
- 5%: para el resto de circuitos. 
 Caída de tensión acumulada: 
- Circuitos interiores de la instalación: 
- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 
- 6.5%: para el resto de circuitos. 
  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
  
Derivación individual 
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Línea 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
CUADRO 
GENERAL 
3F+N 48.06 0.89 10.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G16 
80.0
8 
78.0
2 
0.44 - 
 
  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 
CUADRO 
GENERAL 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm 
0.91 - - 1.00 
"
1
(1) (0)
3
| 2 |
n
k
cU
Z Z



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CUADRO GENERAL 
 
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Línea 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t 
Acum 
(%) 
CUADRO 
GENERAL 
3F+N 48.06 0.89 10.00 
RZ1-K 
(AS) 5G16 
80.0
8 
78.0
2 
0.44 - 
CIRCUITO DE 
CUADRO 
SECUNDARIO 1 
F+N 1.75 0.90 6.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
8.42 0.54 0.97 
CIRCUITO DE 
CUADRO 
SECUNDARIO 2 
3F+N 26.57 0.88 13.00 
RZ1-K 
(AS) 5G10 
60.0
6 
43.5
8 
0.47 0.90 
CIRCUITO DE 
CUADRO 
SECUNDARIO 3 
3F+N 4.94 0.90 10.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
7.92 0.42 0.86 
CIRCUITO DE 
CUADRO 
SECUNDARIO 4 
3F+N 14.80 0.90 10.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G2.5 
25.4
8 
23.7
4 
0.85 1.28 
 
  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura 
Resistividad 
térmica 
Profundidad Agrupamiento 
CUADRO GENERAL 
B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 63 mm 
0.91 - - 1.00 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 1 
B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 2 
B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.91 - - 1.00 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 3 
B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 4 
B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
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CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 1 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Línea 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t 
Acum 
(%) 
ALUMBRADO 
SALA RECEPCIÓN 
F+N 0.10 0.90 13.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.5
0 
0.07 1.04 
ALUMBRADO 
LABORATORIO 
F+N 0.15 0.90 10.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.7
4 
0.08 1.05 
ALUMBRADO 
SALA 
PROCESADO 
F+N 0.77 0.90 7.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
3.7
1 
0.27 1.24 
ALUMBRADO 
SALA 
DESINFECCIÓN 
F+N 0.02 0.90 4.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.0
8 
- 0.97 
ALUMBRADO 
ALMACEN MMPP 
F+N 0.02 0.90 6.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.0
8 
0.01 0.98 
ALUMBRADO 
ALMACÉN 
GENERAL 
F+N 0.05 0.90 4.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.2
5 
0.01 0.98 
ALUMBRADO 
PRODUCTO 
TERMINADO 
F+N 0.05 0.90 10.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.2
5 
0.03 1.00 
ALUMBRADO 
PRODUCTOS 
LIMP. 
F+N 0.02 0.90 3.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.0
8 
- 0.97 
ALUMBRADO 
OFICINA 
F+N 0.21 0.90 1.50 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.9
9 
0.02 0.99 
ALUMBRADO 
SALA EXPEDICIÓN 
F+N 0.05 0.90 10.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.2
5 
0.03 1.00 
ALUMBRADO 
ASEOS 
F+N 0.10 0.90 8.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.5
0 
0.04 1.01 
ALUMBRADO 
VESTUARIOS 
F+N 0.10 0.90 8.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.5
0 
0.04 1.01 
ALUMBRADO 
PASILLO 
F+N 0.10 0.90 1.00 
RZ1-K 
(AS) 
3G1.5 
20.9
3 
0.5
0 
0.01 0.98 
 
  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.2: CALCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 32 / 80 
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura 
Resistividad 
térmica 
Profundidad Agrupamiento 
ALUMBRADO SALA 
RECEPCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
LABORATORIO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO SALA 
PROCESADO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO SALA 
DESINFECCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
ALMACEN MMPP 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
ALMACÉN GENERAL 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
PRODUCTO 
TERMINADO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
PRODUCTOS LIMP. 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
OFICINA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO SALA 
EXPEDICIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO ASEOS 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
VESTUARIOS 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ALUMBRADO 
PASILLO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
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CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 2 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitu
d 
(m) 
Líne
a 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t 
Acum 
(%) 
BOMBA 
CENTRÍFUGA 
3F+N 0.37 0.88 2.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
0.60 0.01 0.91 
DESNATADORA 3F+N 5.50 0.88 4.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
9.02 0.19 1.09 
TANQUE MEZCLA 3F+N 0.55 0.88 7.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
0.90 0.03 0.94 
HOMOGENEIZADOR 3F+N 11.00 0.88 10.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G2.
5 
25.4
8 
18.0
4 
0.59 1.50 
PASTEURIZADOR 3F+N 1.50 0.88 13.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
2.46 0.16 1.07 
TANQUE 
FERMENTACIÓN 
3F+N 1.50 0.88 16.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
2.46 0.20 1.10 
LLENADORA 3F+N 2.00 0.88 19.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
3.28 0.32 1.22 
ENVASADORA 
MULTIPACK 
3F+N 2.50 0.88 17.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
4.10 0.35 1.26 
TANQUE 
ISOTERMO 
3F+N 1.10 0.88 3.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
1.80 0.03 0.93 
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Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitu
d 
(m) 
Líne
a 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t 
Acum 
(%) 
UNIDAD 
RECEPCIÓN 
3F+N 0.55 0.88 5.00 
RZ1-
K 
(AS) 
5G1.
5 
18.2
0 
0.90 0.02 0.93 
 
  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura 
Resistividad 
térmica 
Profundidad Agrupamiento 
BOMBA CENTRÍFUGA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
DESNATADORA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
TANQUE MEZCLA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
HOMOGENEIZADOR 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.91 - - 1.00 
PASTEURIZADOR 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
TANQUE 
FERMENTACIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
LLENADORA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
ENVASADORA 
MULTIPACK 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
TANQUE ISOTERMO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
UNIDAD RECEPCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
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CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 3 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Línea 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t 
Acum 
(%) 
CÁMARA MATERIAS 
PRIMAS 
3F+N 1.90 0.90 1.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
3.0
5 
0.02 0.87 
CÁMARA 
PRODUCTO 
TERMINADO 
3F+N 3.04 0.90 2.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
4.8
8 
0.05 0.91 
 
  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura 
Resistividad 
térmica 
Profundidad Agrupamiento 
CÁMARA MATERIAS 
PRIMAS 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
CÁMARA PRODUCTO 
TERMINADO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
 
  
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 4 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Línea 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t 
Acum 
(%) 
TOMA 
LABORATORIO 
3F+N 2.30 0.90 7.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
3.6
9 
0.13 1.42 
REFRIGERADOR 
LAB. 
3F+N 0.10 0.90 7.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
0.1
6 
0.01 1.29 
RADIADOR 
ELÉCTRICO 1 
3F+N 1.00 0.90 2.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
1.6
0 
0.02 1.30 
RADIADOR 
ELÉCTRICO 2 
3F+N 1.00 0.90 2.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
1.6
0 
0.02 1.30 
TOMAS VESTUARIO 
FEMENINO 
3F+N 2.30 0.90 2.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
3.6
9 
0.04 1.32 
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Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
f.d.p 
Longitud 
(m) 
Línea 
Iz 
(A) 
IB 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t 
Acum 
(%) 
TOMAS VESTUARIO 
MASCULINO 
3F+N 2.30 0.90 2.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
3.6
9 
0.04 1.32 
TOMAS 
OFICINA/TIENDA 
3F+N 2.30 0.90 2.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
3.6
9 
0.04 1.32 
CALENTADOR 
ELÉCTRICO 
3F+N 2.00 0.90 2.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
3.2
1 
0.03 1.32 
CLIMATIZADOR 3F+N 1.50 0.90 7.00 
RZ1-K 
(AS) 
5G1.5 
18.2
0 
2.4
1 
0.09 1.37 
 
  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura 
Resistividad 
térmica 
Profundidad Agrupamiento 
TOMA LABORATORIO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
REFRIGERADOR 
LAB. 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
RADIADOR 
ELÉCTRICO 1 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
RADIADOR 
ELÉCTRICO 2 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
TOMAS VESTUARIO 
FEMENINO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
TOMAS VESTUARIO 
MASCULINO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
TOMAS 
OFICINA/TIENDA 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
CALENTADOR 
ELÉCTRICO 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 
Temperatura 
Resistividad 
térmica 
Profundidad Agrupamiento 
CLIMATIZADOR 
B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.91 - - 1.00 
 
  
 
1.2.6.2 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 
Sobrecarga 
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra 
sobrecargas deben satisfacer las siguientes dos condiciones: 
  
IB £ In £ IZ 
I2 £ 1,45 x IZ  
  
Dónde:      
  IB   es la intensidad de diseño del circuito; 
  In   es la intensidad asignada del dispositivo de protección; 
  IZ   es la intensidad permanente admisible del cable; 
  
I2   
es la intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo 
convencional del dispositivo de protección;  
  
Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección 
debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
  
Icu > Iccmáx 
Ics > Iccmáx 
Siendo:      
  Iccmáx   Máxima intensidad de cortocircuito prevista; 
  Icu   Poder de corte último; 
  Ics   Poder de corte de servicio.  
  
 Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al 
tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la 
temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el 
caso del cortocircuito mínimo: 
  
tcc < tcable 
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 Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una 
determinada intensidad de cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de 
los conductores desde la máxima temperatura permisible en funcionamiento normal 
hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula: 
  
 
  
Siendo:      
  Icc   es la intensidad de cortocircuito; 
  tcc   es el tiempo de duración del cortocircuito; 
  Scable   es la sección del cable; 
  
k 
  
es un factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de 
temperatura y la capacidad calorífica del material del conductor, y las 
oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de 
conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea 
se muestran en la tabla 43A; 
  
tcable   
es el tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite 
admisible.  
   
 Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la 
asimetría de la intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad 
k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía que se deja pasar (I2t) indicado 
por el fabricante del dispositivo de protección. 
  
Siendo:      
  I2t   es la energía específica pasante del dispositivo de protección; 
  S   es el tiempo de duración del cortocircuito.  
  
 El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito 
de la instalación se resumen en las siguientes tablas: 
  
Derivación individual 
Sobrecarga 
Esquemas Polaridad 
P Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
CUADRO GENERAL 3F+N 48.06 78.02 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 80 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 
80.08 116.00 116.12 
 
2
cc
S
t k
I
 
  
 
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Cortocircuito 
 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
CUADRO GENERAL 3F+N 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 100 
A; Icu: 20 kA 
20.00 - 
9.06 
2.61 
0.06 
0.77 
<0.10 
<0.10  
  
CUADRO GENERAL 
Sobrecarga 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
CUADRO GENERAL 3F+N 48.06 78.02 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 80 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 
80.0
8 
116.0
0 
116.1
2 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 1 
F+N 1.75 8.42 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Curva: 
C 
20.9
3 
14.50 30.35 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 2 
3F+N 26.57 43.58 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 50 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 
60.0
6 
72.50 87.09 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 3 
3F+N 4.94 7.92 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 
18.2
0 
14.50 26.39 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 4 
3F+N 14.80 23.74 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 25 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 
25.4
8 
36.25 36.95 
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Cortocircuito 
 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
CUADRO GENERAL 3F+N 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 
100 A; Icu: 20 kA 
20.00 - 
9.06 
2.61 
0.06 
0.77 
<0.10 
<0.10 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 1 
F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 
4.62 
1.11 
0.00 
0.04 
<0.10 
<0.10 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 2 
3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 
6.78 
1.70 
0.04 
0.71 
<0.10 
<0.10 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 3 
3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 
6.78 
0.68 
0.00 
0.10 
<0.10 
<0.10 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 4 
3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 - 
6.78 
1.02 
0.00 
0.12 
<0.10 
<0.10 
 
  
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 1 
Sobrecarga 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
ALUMBRADO SALA 
RECEPCIÓN 
F+N 0.10 0.50 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
LABORATORIO 
F+N 0.15 0.74 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO SALA 
PROCESADO 
F+N 0.77 3.71 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO SALA 
DESINFECCIÓN 
F+N 0.02 0.08 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
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Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
ALUMBRADO 
ALMACEN MMPP 
F+N 0.02 0.08 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
ALMACÉN 
GENERAL 
F+N 0.05 0.25 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
PRODUCTO 
TERMINADO 
F+N 0.05 0.25 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
PRODUCTOS LIMP. 
F+N 0.02 0.08 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
OFICINA 
F+N 0.21 0.99 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO SALA 
EXPEDICIÓN 
F+N 0.05 0.25 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
ASEOS 
F+N 0.10 0.50 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
VESTUARIOS 
F+N 0.10 0.50 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
ALUMBRADO 
PASILLO 
F+N 0.10 0.50 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
3 kA; Curva: C 
20.93 8.70 30.35 
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Cortocircuito 
 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCabl
e 
ccmá
x 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
ALUMBRADO SALA 
RECEPCIÓN 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.45 
0.01 
0.23 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
LABORATORIO 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.52 
0.01 
0.17 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO SALA 
PROCESADO 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.62 
0.01 
0.12 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO SALA 
DESINFECCIÓN 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.76 
0.01 
0.08 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
ALMACEN MMPP 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.66 
0.01 
0.11 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
ALMACÉN GENERAL 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.76 
0.01 
0.08 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
PRODUCTO 
TERMINADO 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.52 
0.01 
0.17 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
PRODUCTOS LIMP. 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.83 
0.01 
0.07 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
OFICINA 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.95 
0.01 
0.05 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO SALA 
EXPEDICIÓN 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.52 
0.01 
0.17 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO ASEOS F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.58 
0.01 
0.14 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
VESTUARIOS 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
0.58 
0.01 
0.14 
<0.10 
<0.10 
ALUMBRADO 
PASILLO 
F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
6 A; Icu: 3 kA; Curva: C 
3.00 - 
2.08 
1.00 
0.01 
0.05 
<0.10 
<0.10 
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CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 2 
Sobrecarga 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
BOMBA CENTRÍFUGA 3F+N 0.37 0.60 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
DESNATADORA 3F+N 5.50 9.02 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 14.50 26.39 
TANQUE MEZCLA 3F+N 0.55 0.90 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
HOMOGENEIZADOR 3F+N 11.00 18.04 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 20 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
25.48 29.00 36.95 
PASTEURIZADOR 3F+N 1.50 2.46 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
TANQUE 
FERMENTACIÓN 
3F+N 1.50 2.46 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
LLENADORA 3F+N 2.00 3.28 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
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Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
ENVASADORA 
MULTIPACK 
3F+N 2.50 4.10 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
TANQUE ISOTERMO 3F+N 1.10 1.80 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
UNIDAD RECEPCIÓN 3F+N 0.55 0.90 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 4.5 kA; 
Curva: C 
18.20 8.70 26.39 
 
  
 
Cortocircuito 
 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
BOMBA CENTRÍFUGA 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
1.29 
0.00 
0.03 
<0.10 
<0.10 
DESNATADORA 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 A; 
Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 
4.50 - 
4.26 
1.02 
0.00 
0.04 
<0.10 
<0.10 
TANQUE MEZCLA 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
0.75 
0.00 
0.08 
<0.10 
<0.10 
HOMOGENEIZADOR 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 20 A; 
Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 
4.50 - 
4.26 
0.82 
0.01 
0.19 
<0.10 
<0.10 
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 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
PASTEURIZADOR 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
0.49 
0.00 
0.19 
<0.10 
<0.10 
TANQUE FERMENTACIÓN 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
0.41 
0.00 
0.27 
<0.10 
<0.10 
LLENADORA 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
0.36 
0.00 
0.35 
<0.10 
<0.10 
ENVASADORA MULTIPACK 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
0.39 
0.00 
0.30 
<0.10 
<0.10 
TANQUE ISOTERMO 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
1.14 
0.00 
0.04 
<0.10 
<0.10 
UNIDAD RECEPCIÓN 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 
4.50 - 
4.26 
0.91 
0.00 
0.06 
<0.10 
<0.10 
 
  
 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 3 
Sobrecarga 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
CÁMARA MATERIAS 
PRIMAS 
3F+N 1.90 3.05 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
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Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
CÁMARA PRODUCTO 
TERMINADO 
3F+N 3.04 4.88 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
 
  
Cortocircuito 
 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
CÁMARA MATERIAS PRIMAS 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
1.61 
0.63 
0.02 
0.12 
<0.10 
<0.10 
CÁMARA PRODUCTO TERMINADO 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
1.61 
0.59 
0.02 
0.13 
<0.10 
<0.10 
 
 
 
CIRCUITO DE CUADRO SECUNDARIO 4 
Sobrecarga 
  
Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
TOMA LABORATORIO 3F+N 2.30 3.69 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
REFRIGERADOR 
LAB. 
3F+N 0.10 0.16 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
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Esquemas Polaridad 
P 
Demandada 
(kW) 
IB 
(A) 
Protecciones 
Iz 
(A) 
I2 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
RADIADOR 
ELÉCTRICO 1 
3F+N 1.00 1.60 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
RADIADOR 
ELÉCTRICO 2 
3F+N 1.00 1.60 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
TOMAS VESTUARIO 
FEMENINO 
3F+N 2.30 3.69 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
TOMAS VESTUARIO 
MASCULINO 
3F+N 2.30 3.69 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
TOMAS 
OFICINA/TIENDA 
3F+N 2.30 3.69 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
CALENTADOR 
ELECTRICO 
3F+N 2.00 3.21 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
CLIMATIZADOR 3F+N 1.50 2.41 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
18.20 8.70 26.39 
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Cortocircuito 
 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
TOMA LABORATORIO 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.55 
0.01 
0.15 
<0.10 
<0.10 
REFRIGERADOR LAB. 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.55 
0.01 
0.15 
<0.10 
<0.10 
RADIADOR ELÉCTRICO 1 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.82 
0.01 
0.07 
<0.10 
<0.10 
RADIADOR ELÉCTRICO 2 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.82 
0.01 
0.07 
<0.10 
<0.10 
TOMAS VESTUARIO FEMENINO 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.82 
0.01 
0.07 
<0.10 
<0.10 
TOMAS VESTUARIO MASCULINO 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.82 
0.01 
0.07 
<0.10 
<0.10 
TOMAS OFICINA/TIENDA 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.82 
0.01 
0.07 
<0.10 
<0.10 
CALENTADOR ELÉCTRICO 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.82 
0.01 
0.07 
<0.10 
<0.10 
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 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 
CLIMATIZADOR 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 
Icu: 3 kA; Curva: 
C 
3.00 - 
2.35 
0.55 
0.01 
0.15 
<0.10 
<0.10 
 
1.2.7 Cálculos de puesta a tierra 

1.2.7.1 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 W. 
 
1.2.7.2 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 W. 
 
1.2.7.3 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
Esquema de conexión a tierra TT 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y 
debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto 
peligroso sobre las personas o animales domésticos. 
 Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra 
TT y las características de los dispositivos de protección. 
  
 
La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 
  
 
  
Donde:      
  Id   es la corriente de defecto; 
  U0   es la tensión entre fase y neutro; 
  
RA   
es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de las masas; 
  
RB   
es la resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o 
de la línea de alimentación.  
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 La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal 
que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del 
esquema eléctrico. 
  
Esquemas Polaridad 
IB 
(A) 
Protecciones 
Id 
(A) 
IDN 
(A) 
ALUMBRADO SALA RECEPCIÓN F+N 0.50 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.12 0.03 
ALUMBRADO LABORATORIO F+N 0.74 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.14 0.03 
ALUMBRADO SALA PROCESADO F+N 3.71 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.15 0.03 
ALUMBRADO SALA 
DESINFECCIÓN 
F+N 0.08 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.17 0.03 
ALUMBRADO ALMACEN MMPP F+N 0.08 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.16 0.03 
ALUMBRADO ALMACÉN 
GENERAL 
F+N 0.25 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.17 0.03 
ALUMBRADO PRODUCTO 
TERMINADO 
F+N 0.25 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.14 0.03 
ALUMBRADO PRODUCTOS LIMP. F+N 0.08 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
ALUMBRADO OFICINA F+N 0.99 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
ALUMBRADO SALA EXPEDICIÓN F+N 0.25 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.14 0.03 
ALUMBRADO ASEOS F+N 0.50 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.15 0.03 
ALUMBRADO VESTUARIOS F+N 0.50 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.15 0.03 
ALUMBRADO PASILLO F+N 0.50 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.19 0.03 
BOMBA CENTRÍFUGA 3F+N 0.60 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.20 0.03 
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Esquemas Polaridad 
IB 
(A) 
Protecciones 
Id 
(A) 
IDN 
(A) 
DESNATADORA 3F+N 9.02 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.19 0.03 
TANQUE MEZCLA 3F+N 0.90 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
HOMOGENEIZADOR 3F+N 18.04 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
PASTEURIZADOR 3F+N 2.46 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.14 0.03 
TANQUE FERMENTACIÓN 3F+N 2.46 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.13 0.03 
LLENADORA 3F+N 3.28 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.11 0.03 
ENVASADORA MULTIPACK 3F+N 4.10 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.12 0.03 
TANQUE ISOTERMO 3F+N 1.80 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.20 0.03 
UNIDAD RECEPCIÓN 3F+N 0.90 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.19 0.03 
CÁMARA MATERIAS PRIMAS 3F+N 3.05 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.17 0.03 
CÁMARA PRODUCTO 
TERMINADO 
3F+N 4.88 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.16 0.03 
TOMA LABORATORIO 3F+N 3.69 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.15 0.03 
REFRIGERADOR LAB. 3F+N 0.16 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.15 0.03 
RADIADOR ELÉCTRICO 1 3F+N 1.60 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
RADIADOR ELÉCTRICO 2 3F+N 1.60 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
TOMAS VESTUARIO FEMENINO 3F+N 3.69 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
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Esquemas Polaridad 
IB 
(A) 
Protecciones 
Id 
(A) 
IDN 
(A) 
TOMAS VESTUARIO MASCULINO 3F+N 3.69 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
TOMAS OFICINA/TIENDA 3F+N 3.69 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
CALENTADOR ELÉCTRICO 3F+N 3.21 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.18 0.03 
CLIMATIZADOR 3F+N 2.41 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
9.15 0.03 
 
 
Siendo: 
IDN es la corriente diferencial-residual asignada al DDR. 
  
 Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de 
fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la 
intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de 
fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no 
disparo la mitad de la sensibilidad. 
  
Esquemas Polaridad 
IB 
(A) 
Protecciones 
Inodisparo 
(A) 
If 
(A) 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 1 
F+N 8.42 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
0.015 0.0044 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 2 
3F+N 43.58 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
0.015 0.0052 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 3 
3F+N 7.92 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
0.015 0.0006 
CIRCUITO DE CUADRO 
SECUNDARIO 4 
3F+N 23.74 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 
0.015 0.0021 











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2 Cálculo de la instalación frigorífica 
El objeto del presente anejo es el cálculo de la instalación frigorífica necesaria para 
conseguir la producción de frigorías requeridas en cada una de las salas de la 
industria según la actividad a desarrollar en ellas. Para alcanzar dicho al cálculo, se 
toma como referencia las pérdidas de calor suficientes para llegar a las condiciones 
ideales fijadas para cada producto. En este caso, se analizan las siguientes fases del 
proceso productivo: 
 Almacenamiento de materia prima distinta de la propia leche. 
 Almacenamiento del producto terminado. 
 
2.1 NORMATIVA 
La legislación empleada en la elaboración de este anejo es la NBE CT-79 y el 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones 
Complementarias. 
 
 
2.2 NECESIDADES FRIGORÍFICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
MATERIA PRIMA DISTINTA DE LA PROPIA LECHE 
 
La planta va a elaborar tres tipos de yogur 
de leche de oveja: natural, azucarado y con 
frutas. Todos ellos requieren la utilización de 
un cultivo comercial compuesto por 
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus y 
Streptococcus salivarius spp. thermophilus, 
el cual debe almacenarse a una temperatura 
de 10ºC. A su vez, el almacén contendrá el 
azúcar y la confitura de frutas que serán 
añadidas en el yogur azucarado y con frutas 
respectivamente. 
Las dimensiones de la cámara son las 
siguientes: 
 
 Longitud: 4,45m.  
 Ancho: 3,50m. 
 Altura: 3,40m 
 
 
 
4,45m
3,
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m
3
,7
0
m
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.2: CALCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 54 / 80 
3,
40
m 
2.3 NECESIDADES FRIGORÍFICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL 
PRODUCTO TERMINADO 
 
El producto terminado será 
almacenado a una temperatura de 2-
5ºC durante un  periodo máximo de 
2 días. 
Las dimensiones de la cámara son 
las siguientes:  
 
 Longitud: 3,60m. 
 Ancho: 3,30m. 
 Altura: 3,40m  
 
2.4 CÁLCULO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
2.4.1 Cámara de almacenamiento de materia prima 
2.4.1.1 TEMPERATURA DE PROYECTO 
Los datos climáticos correspondientes al lugar donde se llevará a cabo el 
emplazamiento de la industria de yogur son: 
 
 Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
 Temperatura máxima del mes más cálido: 31ºC 
 Humedad relativa (verano): HR= 45% 
Las condiciones de almacenamiento de las materias primas son las siguientes: 
 
 Temperatura media en el interior de la cámara de 8ºC  
 Humedad relativa del 60% 
La temperatura de cálculo será: 
TEB= 0,6·TMax + 0,4·TM = 0,6·31 + 0,4·22 = 27,4ºC 
 
Las temperaturas que pueden alcanzar las distintas paredes, suelo y techo de la 
cámara son las siguientes: 
 
TªTECHO: TEB + 12ºC = 39,4ºC 
TªSUELO: (TEB +15)/2 = 21,2ºC 
TªOESTE: Esta pared linda con el almacén de producto terminado por lo que se 
considera la temperatura que se puede alcanzar en él, siendo igual a 4ºC. 
TªNORTE, SUR, ESTE: Estas paredes de la cámara son interiores, considerándose así la 
temperatura de la industria (20ºC). 
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2.4.1.2 CÁLCULO DE AISLAMIENTOS 
El material aislante escogido será poliuretano. A continuación se muestran sus 
características: 
Tabla 8.Características del poliuretano 
Tipo de 
material 
Densidad Conductividad 
Resistencia a compresión Permeabilidad 
(g·cm)/                
(m
2
·día·mmHg) 
Esfuerzo Deformación 
Kg/m
3
 Kcal/(h·m·Cº) Kg/cm
2
 % 
Poliuretano 32-40 0,017 1,6 6,7 4,4 
 
El espesor necesario se calcula a partir de la siguiente fórmula:  
 
𝑒 = 𝜆(
1
𝑈
− (
1
ℎ𝑖
+
1
ℎ𝑒
)) 
 Dónde: 
 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales 
utilizados en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC).  
 hi = coeficiente convectivo pared interior W/m
2·K (kcal/h·m2·ºC) 
 e = espesor del aislante (m) 
 he = coeficiente convectivo pared exterior W/m
2·K (kcal/h·m2·ºC) 
 λ = conductividad térmica del aislante W/m (kcal/h·m·ºC), siendo en nuestro 
caso 0,017 kcal/h·m·ºC 
  
 De este modo, para obtener el valor del espesor requerido se necesita en 
 calcular previamente el valor del coeficiente global de transmisión de calor (U): 
𝑈 =
𝑄
𝐴 · ∆𝑇
 
 Dónde: 
 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el 
caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales 
utilizados en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC).  
 A = superficie de la pared, en m2. Realizamos el cálculo suponiendo una 
superficie de 1m2. 
 ∆T = diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, en K (ºC) 
 
  TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
Tªexterior(ºC) 39,4 20 20 20 4 21,2 
Tª interior(ºC) 8 8 8 8 8 8 
∆T 31,4 12 12 12 -4 13,2 
U(kcal/h·m
2
·ºC) 0,25 0,67 0,67 0,67 -2,00 0,61 
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Además del coeficiente global de transmisión de calor es preciso conocer los valores 
de los coeficientes de película, los cuales se encuentran tabulados. 
 
Tabla 9.Coeficientes de película 
Posición del cerramiento y 
sentido del flujo de calor 
Situación del cerramiento 
De separación con 
espacio exterior o local 
abierto 
1/hi +1/he 
De separación con otro 
local, desván o cámara 
de aire 
1/hi +1/he 
Cerramientos verticales o con 
pendiente sobre la horizontal >60º y 
flujo horizontal 
0,20 0,26 
Cerramientos horizontales o con 
pendiente sobre la horizontal < 60º y 
flujo ascendente 
0,17 0,22 
Cerramientos horizontales y flujo 
descendente 
0,26 0,40 
 
A partir de todos los datos calculados anteriormente, se procede a la obtención del 
espesor en las paredes, techo y suelo de la cámara. 
 
𝑒 = 𝜆(
1
𝑈
− (
1
ℎ𝑖
+
1
ℎ𝑒
)) 
  TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
1/hi +1/he 0,17 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
U 
(kcal/h·m
2
·ºC) 
0,25 0,67 0,67 0,67 -2 0,61 
Espesor (m) 0,07 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,02 
Espesor 
(mm) 
65,11 20,95 20,95 20,95 -12,92 23,45 
Espesor 
comercial 
(mm) 
70 30 30 30 0 30 
  
Como barreras antivapor se utilizan láminas de polietileno transparente en el lado 
caliente del material aislante, para evitar humectación del mismo por efecto del vapor 
de agua, y por consiguiente, la pérdida de calidad. 
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2.4.1.3 CÁLCULO DE NECESIDADES FRIGORÍFICAS 
2.4.1.3.1 PÉRDIDAS POR ENFRIAMIENTO DEL PRODUCTO 
𝑄1 = 𝑚 · 𝑐𝑝 · (𝑇1 − 𝑇2) 
Dónde: 
 m = cantidad de producto procesado al día (kg)  
 cp = calor especifico del producto 
 T1= temperatura de entrada del producto (ºC) 
 T2= temperatura de almacenamiento del producto (ºC) 
 
En este caso, se almacena azúcar, confitura de fruta y fermento láctico, por lo que se 
calcula las pérdidas por enfriamiento de cada uno de ellos: 
 
𝑄1(𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟) = 26,962 · 0,35 · (20 − 8) 
𝑄1(𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟) = 113,24 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
𝑄1(𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎) = 22,576 · 0,40 · (15 − 8) 
𝑄1(𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎) = 63,21 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
𝑄1(𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) = 6,534 · 0,7 · (15 − 8) 
𝑄1(𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) = 32,02 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
𝑄1(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) = 113,24 + 63,21 + 32,02 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
𝑄1(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) = 202,50 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
2.4.1.3.2 PÉRDIDAS POR INFILTRACIONES DE CALOR POR LAS PAREDES 
 
𝑄2 = 𝑄 · 𝐴 · 24 
 
Dónde: 
 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el 
caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 A = superficie de la pared, en m2.  
𝑄2 = 8 · [(3,40 · 3,60 · 2) + (3,40 · 3,30 · 2)] · 24 
𝑄2 = 9803,52 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
2.4.1.3.3 PÉRDIDAS POR RENOVACIÓN DEL AIRE 
𝑄3 = 𝑉 · (ℎ𝑒 − ℎ𝑖) · (𝑣)
−1 · (
1
𝑑
) 
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Dónde: 
 V = volumen de la cámara (m3) 
 hi = entalpía aire interior (kcal/kg) 
 he = entalpía aire exterior (kcal/kg) 
 v = volumen específico medio del aire (m3/kg) 
 1/d = tasa diaria de renovación de aire 
 
Según el diagrama psicrométrico: 
 hi (8ºC y HR=60%)= 8,5 kcal/kg aire seco 
 v (8ºC y HR=60%) = 0,80 m3/kg aire seco 
 he (22ºC y HR=45%)= 13,9 kcal/aire seco 
 1/d = 9 
 
𝑄3 = (3,40 · 3,60 · 3,30) · (13,9 − 8,5) · (0,80)
−1 · (9) 
𝑄3 = 3211,61 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
2.4.1.3.4 PÉRDIDAS DE CALOR CEDIDO POR PERSONAL 
 
𝑄5 = 𝑞 · 𝑖 · 𝑛 
Dónde: 
 q = Potencia calorífica cedida por persona (kcal/h) 
 i = nº personas consideradas 
 n = duración de la estancia (h/día) 
 
El cálculo de la potencia calorífica cedida por persona se realiza a partir de la siguiente 
tabla: 
Tª cámara Potencia liberada por persona (kcal/h) 
10 180 
5 206 
0 232 
-5 258 
-10 283 
-15 309 
-20 335 
-25 361 
 
La potencia liberada por persona cuando la temperatura de la cámara es de 8ºC es 
190,4 kcal/h. 
 
𝑄5 = 190,4 · 3 · 2 
𝑄5 = 1142,40 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 5.2: CALCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 59 / 80 
2.4.1.3.5 PÉRDIDAS DE CALOR POR ILUMINACIÓN 
 
𝑄6 = 𝑝 · 𝑇 · 860 
Dónde: 
 p = potencia total de iluminación (kW).  
 T = duración del funcionamiento iluminación (h/día). La cámara sola se 
mantiene iluminada cuando el operario entre en la misma, por lo que 
estimamos que al día funciona durante 2 horas. 
  Al tratarse de lámparas fluorescentes, aplicamos un factor igual a 1,3. 
 
𝑄6 = 0,0174 · 2 · 860 · 1,3 
𝑄6 = 38,91
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑑í𝑎
 
 
2.4.1.3.6 PÉRDIDAS DE CALOR POR POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 
𝑄7 = 𝑝 · 𝑇 · 860 
Dónde: 
 p = potencia total de ventiladores (kW). Esta potencia es de 0,60 kW. 
 T = duración del funcionamiento (h/día).  
 
𝑄7 = 0,60 · 24 · 860 
𝑄7 = 12384
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑑í𝑎
 
 
2.4.1.3.7 NECESIDADES TOTALES 
Pérdidas por enfriamiento del producto 202,50 kcal/día 
Pérdidas por infiltraciones de calor por las paredes 9803,52 kcal/día 
Pérdidas por renovación del aire 3211,61 kcal/día 
Pérdidas de calor cedido por personal 1142,40 kcal/día 
Pérdidas de calor por iluminación 38,91 kcal/día 
Pérdidas de calor por potencia eléctrica instalada 12384 kcal/día 
NECESIDADES TOTAL (QT) 26782,94 kcal/día 
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Suponiendo un factor de seguridad igual al 7%, la potencia frigorífica  necesaria es:  
QT = 16782,94 + (16782,94 ·0,07)= 28657,75 kcal/día. 
CTH = QT/NH 
CTH = 28657,75 / 18 = 1592,1 kcal/h = 1,90 kW = 1903,40 W 
 
2.4.1.4 DISEÑO DEL CICLO FRIGORÍFICO 
En esta instalación se utiliza un sistema de ciclo saturado simple con recalentamiento 
(5ºC) y subenfriamiento (5ºC) cuyo fluido refrigerante será R-134a. 
 
 Temperatura cámara = 8ºC 
 Temperatura media del mes más cálido= 22ºC 
 
 Temperatura de evaporación. 
       Tªevap = tcámara – (6-12ºC) = 8-6 = 2ºC 
 
 Temperatura de condensación. 
      Se comprueba que tipo de evaporador es más idóneo para la instalación 
 
Condensador con agua de torre 
 
Tªcond= tbh + Aprox.Torre + ∆Tªcond. Fluido externo + ∆Tªcond-agua 
Tªcond= 23 + 4 + 4 + 6 = 37ºC 
 
Condensador por aire 
 
Tªcond= tseca + 15ºC 
Tªcond= 30 + 15 = 45ºC 
 
Condensador evaporativo 
 
Tªcond= tbh + Aprox.Torre + ∆Tªcond-agua 
Tªcond= 23 + 4+ 6 = 33ºC 
 
El condensador elegido será el evaporativo. 
 
 
 Potencia frigorífica = 1903,40  W 
 
De este modo, los puntos básicos del ciclo frigorífico son: 
 p T v h 
Punto bar ºC dm3/kg kJ/kg 
1 3,15 7,00 66,30 404,10 
2 8,39 48,22 26,73 432,04 
3 8,39 33,00 0,85 246,17 
4 3,15 2,00 12,53 238,96 
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 Relación de compresión: t = 8,39/3,15 = 2,66 
 Rendimiento isoentrópico ni = 0,748 
 Rendimiento volumétrico n v =1 - 0,05t = 0,867 
 Rendimiento mecánico nm = 0,85 
 Producción frigorífica específica  
Qe = h1 - h4 = (404,10 – 238,96) kJ/kg = 165,14 kJ/kg 
 Trabajo de compresión 
W = h2 – h1 = (432,04 – 404,10) kJ/kg = 27,94 kJ/kg 
 Caudal másico= 44,47 kg/h 
 Caudal másico real= 44,47/0,867= 51,71 kg/h 
 Producción frigorífica= 165,14 kJ/kg · 51,71 kg/h = 8539,38kJ/h = 2,37 kW 
 Potencia del compresor = 27,94 kJ/kg · 51,71 kg/h = 1444,78 kJ/h = 0,40 kW 
 Potencia real del compresor = 0,40/(0,748 · 0,867) = 0,617 kW 
 Calor cedido en el condensador 
Qc = h2 – h3 = (432,04 –246,17) kJ/kg = 185,87 kJ/kg 
 Potencia disipada en el condensador = 185,87 kJ/kg · 51,71 kg/h = 9611,34kJ/h 
= 2,67 kW 
 COP= 5,91 
 
2.4.2 Cámara de almacenamiento de producto terminado 
 
2.4.2.1 TEMPERATURA DE PROYECTO 
Los datos climáticos correspondientes al lugar donde se llevará a cabo el 
emplazamiento de la industria de yogur son los mismos que el apartado 4.1.1. 
 
Las condiciones de almacenamiento de las materias primas son las siguientes: 
 
 Temperatura media en el interior de la cámara de 4ºC  
 Humedad relativa del 85% 
La temperatura de cálculo será: 
TEB= 0,6·TMax + 0,4·TM = 0,6·31 + 0,4·22 = 27,4ºC 
 
Las temperaturas que pueden alcanzar las distintas paredes, suelo y techo de la 
cámara son las siguientes: 
 
TªTECHO: TEB + 12ºC = 39,4ºC 
TªSUELO: (TEB +15)/2 = 21,2ºC 
TªOESTE: 0,9 ·TEB = 24,66ºC  
TªESTE: Esta pared linda con la cámara de almacenamiento de materias primas, siendo 
su temperatura de 8ºC. 
TªNORTE, SUR: Estas paredes de la cámara son interiores, considerándose así la 
temperatura de la industria (20ºC). 
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2.4.2.2 CÁLCULO DE AISLAMIENTOS 
El material aislante escogido será poliuretano. A continuación se muestran sus 
características: 
 
Tabla 10.Características del poliuretano 
Tipo de 
material 
Densidad Conductividad 
Resistencia a compresión Permeabilidad 
(g·cm)/                
(m
2
·día·mmHg) 
Esfuerzo Deformación 
Kg/m
3
 Kcal/(h·m·Cº) Kg/cm
2
 % 
Poliuretano 32-40 0,017 1,6 6,7 4,4 
 
El espesor necesario se calcula a partir de la siguiente fórmula:  
 
𝑒 = 𝜆(
1
𝑈
− (
1
ℎ𝑖
+
1
ℎ𝑒
)) 
 
Dónde: 
 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales 
utilizados en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC).  
 hi = coeficiente convectivo pared interior W/m
2·K (kcal/h·m2·ºC) 
 e = espesor del aislante (m) 
 he = coeficiente convectivo pared exterior W/m
2·K (kcal/h·m2·ºC) 
 λ = conductividad térmica del aislante W/m (kcal/h·m·ºC), siendo en nuestro 
caso 0,017 kcal/h·m·ºC 
  
De este modo, para obtener el valor del espesor requerido se necesita en calcular 
previamente el valor del coeficiente global de transmisión de calor (U): 
𝑈 =
𝑄
𝐴 · ∆𝑇
 
Dónde: 
 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). 
En el caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales 
utilizados en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC).  
 A = superficie de la pared, en m2. Realizamos el cálculo suponiendo una 
superficie de 1m2. 
 ∆T = diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, en K (ºC) 
  TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
Tªexterior(ºC) 39,4 20 20 8 24,66 21,2 
Tª interior(ºC) 4 4 4 4 4 4 
∆T 35,4 16 16 4 20,66 17,2 
U(kcal/h·m
2
·ºC) 0,23 0,50 0,50 2,00 0,39 0,47 
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Además del coeficiente global de transmisión de calor es preciso conocer los valores 
de los coeficientes de película, los cuales se encuentran tabulados. 
 
Tabla 11.Coeficientes de película 
Posición del cerramiento y 
sentido del flujo de calor 
Situación del cerramiento 
De separación con 
espacio exterior o local 
abierto 
1/hi +1/he 
De separación con otro 
local, desván o cámara 
de aire 
1/hi +1/he 
Cerramientos verticales o con 
pendiente sobre la horizontal >60º y 
flujo horizontal 
0,20 0,26 
Cerramientos horizontales o con 
pendiente sobre la horizontal < 60º y 
flujo ascendente 
0,17 0,22 
Cerramientos horizontales y flujo 
descendente 
0,26 0,40 
 
A partir de todos los datos calculados anteriormente, se procede a la obtención del 
espesor en las paredes, techo y suelo de la cámara. 
 
𝑒 = 𝜆(
1
𝑈
− (
1
ℎ𝑖
+
1
ℎ𝑒
)) 
 
  TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
1/hi +1/he 0,17 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
U 
(kcal/h·m
2
·ºC) 
0,23 0,50 0,50 2,00 0,39 0,47 
Espesor (m) 0,07 0,03 0,03 0,00 0,04 0,03 
Espesor 
(mm) 
71,02 29,58 29,58 4,08 39,17 31,75 
Espesor 
comercial 
(mm) 
80 30 30 10 40 40 
  
Como barreras antivapor se utilizan láminas de polietileno transparente en el lado 
caliente del material aislante, para evitar humectación del mismo por efecto del vapor 
de agua, y por consiguiente, la pérdida de calidad. 
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2.4.2.3 CÁLCULO DE NECESIDADES FRIGORÍFICAS 
2.4.2.3.1 PÉRDIDAS POR ENFRIAMIENTO DEL PRODUCTO 
𝑄1 = 𝑚 · 𝑐𝑝 · (𝑇1 − 𝑇2) 
Dónde: 
 m = cantidad de producto procesado al día (kg)  
 cp = calor especifico del producto 
 T1= temperatura de entrada del producto (ºC) 
 T2= temperatura de almacenamiento del producto (ºC) 
 
𝑄1 = 500 · 0,7 · (15 − 4) 
𝑄1 = 3150 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
2.4.2.3.2 PÉRDIDAS POR INFILTRACIONES DE CALOR POR LAS PAREDES 
𝑄2 = 𝑄 · 𝐴 · 24 
 
Dónde: 
 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el 
caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 A = superficie de la pared, en m2.  
 
𝑄2 = 8 · [(3,70 · 7,50 · 2) + (3,70 · 4,26 · 2)] · 24 
𝑄2 = 16708,608 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
 
2.4.2.3.3 PÉRDIDAS POR RENOVACIÓN DEL AIRE 
𝑄3 = 𝑉 · (ℎ𝑒 − ℎ𝑖) · (𝑣)
−1 · (
1
𝑑
) 
Dónde: 
 V = volumen de la cámara (m3) 
 hi = entalpía aire interior (kcal/kg) 
 he = entalpía aire exterior (kcal/kg) 
 v = volumen específico medio del aire (m3/kg) 
 1/d = tasa diaria de renovación de aire 
 
Según el diagrama psicrométrico: 
 hi (4ºC y HR=85%)= 7,8 kcal/kg aire seco 
 v (4ºC y HR=85%) = 0,785 m3/kg aire seco 
 he (22ºC y HR=45%)= 13,9 kcal/aire seco 
 1/d = 10 
 
𝑄3 = (7,50 · 3,70 · 4,26) · (13,9 − 7,8) · (0,785)
−1 · (10) 
𝑄3 = 9186,133𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
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2.4.2.3.4 PÉRDIDAS DE CALOR CEDIDO POR PERSONAL 
 
𝑄5 = 𝑞 · 𝑖 · 𝑛 
Dónde: 
 q = Potencia calorífica cedida por persona (kcal/h) 
 i = nº personas consideradas 
 n = duración de la estancia (h/día) 
El cálculo de la potencia calorífica cedida por persona se realiza a partir de la siguiente 
tabla: 
 
Tª cámara Potencia liberada por persona (kcal/h) 
10 180 
5 206 
0 232 
-5 258 
-10 283 
-15 309 
-20 335 
-25 361 
 
La potencia liberada por persona cuando la temperatura de la cámara es de 
4ºC es 252,8 kcal/h. 
𝑄5 = 252,8 · 3 · 2 
𝑄5 = 1516,8 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
2.4.2.3.5 PÉRDIDAS DE CALOR POR ILUMINACIÓN 
 
𝑄6 = 𝑝 · 𝑇 · 860 
Dónde: 
 p = potencia total de iluminación (kW).  
 T = duración del funcionamiento iluminación (h/día). La cámara sola se 
mantiene iluminada cuando el operario entre en la misma, por lo que 
estimamos que al día funciona durante 2 horas. 
  Al tratarse de lámparas fluorescentes, aplicamos un factor igual a 1,3. 
 
𝑄6 = 0,0522 · 2 · 860 · 1,3 
𝑄6 = 116,72 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
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2.4.2.3.6 PÉRDIDAS DE CALOR POR POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 
𝑄7 = 𝑝 · 𝑇 · 860 
Dónde: 
 p = potencia total de ventiladores (kW). Esta potencia es de 0,60 kW. 
 T = duración del funcionamiento (h/día).  
 
𝑄7 = 0,60 · 24 · 860 
𝑄7 = 12384 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑í𝑎 
2.4.2.3.7 NECESIDADES TOTALES 
Pérdidas por enfriamiento del producto 3150 kcal/día 
Pérdidas por infiltraciones de calor por las paredes 16708,608 kcal/día 
Pérdidas por renovación del aire 9186,133kcal/día 
Pérdidas de calor cedido por personal 1516,8 kcal/día 
Pérdidas de calor por iluminación 116,72 kcal/día 
Pérdidas de calor por potencia eléctrica instalada 12384 kcal/día 
NECESIDADES TOTAL (QT) 43062,261 kcal/día 
 
Suponiendo un factor de seguridad igual al 7%, la potencia frigorífica necesaria es:   
QT = 43062,261 (43062,261 ·0,07)= 46076,62 kcal/día. 
CTH = QT/NH 
CTH = 46076,62 / 18 = 2559,81 kcal/h = 3,04 kW = 3037,83 W 
 
2.4.2.4 DISEÑO DEL CICLO FRIGORÍFICO 
En esta instalación se utiliza un sistema de ciclo saturado simple con recalentamiento 
(5ºC) y subenfriamiento (5ºC) cuyo fluido refrigerante será R-134a. 
 
 Temperatura cámara = 4ºC 
 Temperatura media del mes más cálido= 22ºC 
 
 Temperatura de evaporación. 
       Tªevap = tcámara – (6-12ºC) = 4-6 = -2ºC 
 
 Temperatura de condensación. 
      Se comprueba que tipo de evaporador es más idóneo para la instalación 
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Condensador con agua de torre 
 
Tªcond= tbh + Aprox.Torre + ∆Tªcond. Fluido externo + ∆Tªcond-agua 
Tªcond= 23 + 4 + 4 + 6 = 37ºC 
 
 
Condensador por aire 
 
Tªcond= tseca + 15ºC 
Tªcond= 30 + 15 = 45ºC 
 
Condensador evaporativo 
 
Tªcond= tbh + Aprox.Torre + ∆Tªcond-agua 
Tªcond= 23 + 4+ 6 = 33ºC 
 
El condensador elegido será el evaporativo. 
 
 Potencia frigorífica = 3037,83 W 
 
De este modo, los puntos básicos del ciclo frigorífico son: 
 p T v h 
Punto bar ºC dm
3
/kg kJ/kg 
1 2,72 3,00 76,21 401,69 
2 8,39 49,23 26,87 433,09 
3 8,39 28,00 0,85 238,96 
4 2,72 -2,00 16,09 238,96 
 
 Relación de compresión: t = 8,39/2,72 = 3,08 
 Rendimiento isoentrópico ni = 0,764 
 Rendimiento volumétrico n v =1 - 0,05t = 0,846 
 Rendimiento mecánico nm = 0,85 
 Producción frigorífica específica  
Qe = h1 - h4 = (401,69 – 238,96) kJ/kg = 162,73 kJ/kg 
 Trabajo de compresión 
W = h2 – h1 = (433,09 – 401,69) kJ/kg = 31,40 kJ/kg 
 Caudal másico= 67,25 kg/h 
 Caudal másico real= 44,47/0,846= 79,49 kg/h 
 Producción frigorífica= 162,73 kJ/kg · 79,49 kg/h = 12935,41kJ/h = 3,59 kW 
 Potencia del compresor = 31,40 kJ/kg · 79,49 kg/h = 2495,986 kJ/h = 0,69 kW 
 Potencia real del compresor = 0,69/(0,764 · 0,846) = 1,07 kW 
 Calor cedido en el condensador 
Qc = h2 – h3 = (432,04 –238,96) kJ/kg = 193,08 kJ/kg 
 Potencia disipada en el condensador = 193,08 kJ/kg · 79,49 kg/h = 
15347,93kJ/h = 4,26 kW 
 COP= 5,18 
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3 Cálculo de la instalación de fontanería 
3.1 INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto la descripción de las condiciones de diseño y 
cálculos necesarios para satisfacer la instalación de suministro de agua fría y caliente 
de la industria, según el DB HS-4: Suministro de agua del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
 El suministro de agua potable se realizará a través de la red municipal que se 
dejó prevista en el polígono industrial, con un caudal y presión mínimos suficientes 
para las necesidades de la industria.  
 
La distribución de agua caliente sanitaria (ACS) se realizará gracias a un 
calentador eléctrico, ya que el número de elementos que precisan de dicho recurso es 
escaso. 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  
Las áreas de la industria que requieren suministro de la instalación de fontanería son: 
 
 Sala de procesado 
 Sala de recepción 
 Sala de desinfección 
 Laboratorio 
 Aseos 
 Vestuarios 
3.2.1 Descripción de las necesidades de agua en cada área 
 
Tabla 12. Necesidades de agua en cada una de las salas de la industria 
Área Aparatos y equipos 
Sala de procesado 1 lavamanos 
 1 toma de agua para limpieza 
Sala de recepción 1 lavamanos 
 1 toma de agua para limpieza 
Sala de desinfección 1 lavamanos 
Laboratorio 1 fregadero 
Aseos 2 tomas para inodoros 
 2 tomas para lavabos 
Vestuarios 2 tomas para duchas 
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3.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
Las tuberías de agua fría no deben resultar afectadas por los focos de calor, por lo que 
estarán separadas de las canalizaciones de agua caliente a una distancia mínima de 4 
cm. Su disposición debe ser por debajo de cualquier canalización que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Las 
redes de tuberías serán de cobre, excepto la acometida que será de polietileno. Las 
válvulas y elementos adicionales serán de latón. 
  
 En cuanto a su señalización, las tuberías de agua de consumo humano se 
señalizarán con los colores verde oscuro o azul. 
 
 La tubería se colocará en zanja a 50 de profundidad con lecho de arena, 
situada por encima de la red de saneamiento y a una distancia mínima de 50 cm. La 
separación mínima con las instalaciones de electricidad es de 20 cm en dirección 
horizontal y vertical. 
 
3.3.1 Acometida general 
La acometida estará formada, como mínimo, por una llave de toma sobre la tubería de 
distribución de la red exterior que abra el paso a la acometida, una llave de corte en el 
exterior de la fábrica y un tubo que una ambas llaves. 
La derivación de la red municipal de distribución se realizará con una tubería de 
polietileno de alta densidad de 50 mm, adecuada para una presión de trabajo de 10 
atm. 
3.3.2 Arqueta del contador general 
El armario o arqueta del contador general contendrá: 
- Llave de corte general: sirve para interrumpir el suministro al edificio, y 
estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, 
accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su 
identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 
alojarse en su interior. 
- Filtro de la instalación general: retiene los residuos del agua que puedan 
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se coloca a 
continuación de la llave de corte general, en el interior de la arqueta del 
contador, si se dispone de ella. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de 
filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y 
baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro debe permitir realizar las operaciones de limpieza y 
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
- Contador general: permite conocer el gasto de agua de la industria, y debe 
estar colocado en un lugar visible para facilitar las operaciones de uso y 
mantenimiento. Se colocará en el pasillo de entrada, a la entrada de la 
acometida. 
- Grifo o racor de prueba 
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- Válvula antirretorno: permite el paso del agua en un sentido determinado 
pero no en el contrario. En el sentido adecuado, la válvula se mantiene 
abierta permitiendo el paso del agua, mientras que cuando el fluido pierde 
velocidad o presión tiende a cerrarse para evitar el retorno. 
- Llave de salida: interrumpe el suministro de agua cuando se requiera. 
3.3.3 Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común.  
3.3.4 Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común y disponer 
de llaves de corte en todas las derivaciones de modo que, en caso de avería, puedo 
interrumpirse el paso a dicha derivación, pero no cortar todo el suministro. 
3.3.5 Instalación interior 
A cada punto le llega agua fría y en algunos casos, como duchas, lavabos y fregadero 
del laboratorio, también recibirán agua caliente sanitario procedente de los termos 
eléctricos. 
 
 Las redes de las tuberías de distribución interior de agua tanto fría como 
caliente sanitaria se diseñan de cobre con utilización de accesorios de unión 
apropiados en los tramos de distribución de agua. 
 
 Todos los puntos de suministro de agua poseen una llave de corte individual, y 
el diámetro de la acometida, será el del diámetro mínimo nominal indicado en el CTE. 
 
 Se tomarán todas las protecciones contra retornos adecuadas para evitar la 
introducción de cualquier fluido en la instalación. 
 
3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
Para que el diseño de la instalación sea correcto, deberá cumplir con el apartado 3 del 
Documento Básico – HS 4, donde se define la instalación de suministro formada por 
una acometida y un contador único. 
3.4.1 Caudal necesario 
El caudal instantáneo mínimo que se debe suministrar a cada uno de los aparatos y 
equipos del equipamiento higiénico está definido por el DB-HS4 del CTE; dichos 
valores se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 13.Caudal instantáneo mínimo de los diferentes aparatos del equipamiento higiénico, según DB-HS4. 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría (l/s) 
Lavamanos 0,05 
Lavabo 0,10 
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Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría (l/s) 
Ducha 0,20 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 
Bidé 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 
Inodoro con fluxor 1,25 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 
Fregadero doméstico 0,20 
Fregadero no doméstico 0,30 
Lavavajillas doméstico 0,15 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 
Lavadero 0,20 
Lavadora doméstica 0,20 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 
Grifo aislado 0,15 
Grifo garaje 0,20 
Vertedero 0,20 
Las necesidades de los aparatos disponibles en la industria se presentan a 
continuación. 
Área Aparatos y equipos Caudal (l/s) 
Sala de procesado 1 lavamanos 0,05 
 1 toma de agua para limpieza 0,5 
Sala de recepción 1 lavamanos 0,05 
 1 toma de agua para limpieza 0,5 
Sala de desinfección 1 lavamanos 0,05 
Laboratorio 1 fregadero 0,20 
Aseos 2 tomas para inodoros 0,10 
 2 tomas para lavabos 0,10 
Vestuarios 2 tomas para duchas 0,20 
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Se calculan los caudales necesarios en cada uno de los tramos en los que se ha 
dividido la instalación teniendo en cuenta que el caudal de agua caliente supone un 
60% del caudal punta de agua fría, y que el coeficiente de simultaneidad en 
instalaciones agroindustriales se considera igual a ¾. 
Tramo Caudal diseño 
Coeficiente de 
simultaneidad 
Caudal real 
1-2 0,50+0,05=0,55 3/4 0,41 
2-3 0,55+0,2 = 0,75 3/4 0,56 
3-4 0,75 + 0,50+0,05 = 1,30 3/4 0,98 
4-5 1,30 + (2x0,2) = 1,70 3/4 1,28 
5-6 1,70+0,05 = 1,75 3/4 1,31 
6-7 1,75+(2x0,1)+(2x0,1) = 2,15 3/4 1,61 
7-8 2,15 3/4 1,61 
7-8 
Agua caliente:                  
1,61x0,6= 0,966 
 2,57 
 
3.4.2 Dimensionado de diámetros 
Según el DB-HS4, la velocidad de la instalación se mantendrá, para tuberías 
termoplásticas o multicapa, entre los valores 0,50 y 3,50 m/s. Además, la presión en 
cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa y en los puntos de consumo la 
presión mínima debe ser: 
 100 kPa para grifos comunes;  
 150 kPa para fluxores y calentadores.  
A continuación se describen las dimensiones de la instalación para cada de una 
de estancias, así como el cálculo de las diferentes tuberías. 
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3.4.3 Comprobación de la necesidad de grupo de presión 
Se establece el problema de las presiones, considerando una presión residual en el 
grifo más desfavorable de 1 m.c.a. 
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Datos: 
 Altura geométrica = 2,70 m 
 Presión de acometida= 103 m.c.a 
A continuación, se calcula: 
1. Presión mínima necesaria en acometida 
Pa > 1,20 H + 10 = 1,20x5 +10 =13,24 m.c.a 
Como 103>13,24, no es necesario un grupo de presión. 
2. Carga disponible para pérdidas 
          hp = H – (hg + hr);     hp= 103 – (2,7 + 1) = 99,3 m.c.a 
          Como la pérdida de carga obtenida en el tanteo no es superior al valor 
obtenido, no se debe modificar ninguno de los tramos. 
3.4.4 Reserva de espacio en la industria 
Al tratarse de un edificio dotado de un contador general único se preverá un espacio 
para un armario o una cámara cuyas principales características serán: 
 
 Estará destinado a este fin, empotrado en el muro de la fachada y en cualquier 
caso con acceso directo desde la vía pública. 
 El armario tendrá dimensiones establecidas y estará dotado de una puerta y 
cerradura homologadas por la entidad suministradora. 
 Estará perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la 
formación de humedad en los locales periféricos. Dispondrá de un desagüe 
capaz de evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la que 
se instale. 
3.4.5 Potencia de los termos eléctricos 
Calentador Potencia Potencia instalada Volumen 
Calentador eléctrico 1500 W 2 kW 30 l 
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3.4.6 Protección contra retornos  
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación 
deben ser tales  que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el 
retorno del agua salida de  ella.  
 
 La instalación no puede empalmarse directamente  a una conducción de 
evacuación de aguas residuales ni pueden establecerse uniones entre las 
conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras 
instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de 
la red de distribución pública.  
 
 En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 
agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en 
todos los recipientes, el nivel inferior de  la llegada del agua debe verter a 20 mm, por 
lo menos, por encima del borde superior del recipiente. Además, los rociadores de 
ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.  
 
3.4.7 Separaciones respecto de otras instalaciones  
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 
afectadas por los  focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas 
de las canalizaciones de agua  caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, 
como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua 
fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.  
 
 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.  Con 
respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.  
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4 Cálculo de la instalación de saneamiento 
El presente anejo tiene por objeto la descripción de las condiciones técnicas que 
deberá cumplir la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales para 
conseguir un adecuado funcionamiento de la misma. La normativa a seguir para la 
realización del cálculo será el Documento Básico  HS5:Evacuación de aguas, del 
Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
  
 Las exigencias establecidas por el DB-HS5 para el diseño de la instalación de 
saneamiento son las siguientes: 
 
 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  
 Las tuberías de la red de evacuación deben tener  el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los 
residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su 
interior.  
 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras.  
 Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o 
alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar 
con arquetas o registros.  
 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  
 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 
4.2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN 
 
I. Cierres hidráulicos: pueden ser sifones individuales, botes sifónicos, 
sumideros sifónicos y arquetas sifónicas. Deben ser autolimpiables, sus 
superficies no deben tener materias sólidas y deben tener un registro de 
limpieza fácilmente accesible. Su altura mínima debe ser de 50 mm, para 
usos continuos y 70 mm para usos discontinuos, y su altura máxima debe 
ser de 100 m. La corona debe estar situada a una distancia igual o menor 
de 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. 
 
II. Bajantes y canalones: deben realizarse son desviaciones ni retranqueos 
y con diámetro uniforme en toda su altura, excepto en las bajantes de 
residuales, cuando existan obstáculos insalvables. 
 
III. Colectores: existen dos tipos, colgados y enterrados. 
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a. Colectores colgados: con una pendiente mínima del 1%, deben 
conectarse a las bajantes con piezas especiales. 
b. Colectores enterrados: los tubos se colocan en zanjas por debajo 
de la red de distribución de agua potable, a una distancia mínima 
establecida por la normativa competente, y deben tener una 
pendiente del 2% como mínimo. 
 
IV. Arquetas: la unión entre las redes vertical y horizontal debe realizarse con 
arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. al 
final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo 
general del edificio. 
 
4.3 DIMENSIONADO 
Como en el polígono industrial existe una única red de alcantarillado público se 
dispone un sistema mixto o semiseparativo en el que las derivaciones y bajantes son 
independientes para aguas residuales y pluviales, pero existe una unificación final 
entre ambas en los colectores, antes de su salida a la red exterior.  
 
 La red dispondrá de pozos de registro de hormigón en masa HM-20/P/IIa de 
100 cm de diámetro interior, con marco y tapa de fundición y situados cada 50 metros. 
La velocidad mínima a sección llana de circulación del agua será de 0,5m/s y se 
adoptarán como canalizaciones, tubos de hormigón vibrado y comprimido con 
secciones circulares comprendidas entre 30-80 cm de diámetro. 
 
Las tuberías deberán estar enterradas, bajo zona de servicios o calles, a una 
profundidad mínima de 1,60 metros, sobre cama de arena y relleno compacto de 10 
cm. Las acometidas de saneamiento son de hormigón armado de 40x 40 cm de 
dimensiones interiores y con paredes de 15 cm de espesor. El marco y la tapa son de 
fundición de 30x30 cm. 
 
4.3.1 Red de saneamiento de aguas pluviales 
Esta red recogerá el agua de lluvia que cae sobre la cubierta de la nave, mediante 
canalones, los cuales van a conducir el agua pluvial hasta las bajantes, que la llevarán 
verticalmente hasta las arquetas de pie de bajante y seguir por las tuberías, para 
juntarse posteriormente con el agua procedente de la red 3 de evacuación de aguas 
residuales en la arqueta de sifónica 1 (AS-1). Desde dicha arqueta se conducirán las 
aguas a la red municipal de aguas residuales. 
 
 Los canalones, bajantes, y tuberías serán de PVC y las arquetas serán de 
fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, 
enfoscada y bruñida en su interior, con tapa de hormigón armado. 
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4.3.2 Red de saneamiento de aguas residuales 
Se establecerán tres redes para la evacuación de las aguas residuales: 
 
 Red 1: evacuación de aguas procedentes de la sala de recepción y sala de 
procesado. 
En cada sala se colocarán un sistema de rejilla para la evacuación del agua 
procedentes de las operaciones de limpieza y cada uno de los lavamanos 
situados en ambas salas está previsto que desagüen en un sifón individual. 
Desde ahí verterá por una bajante hasta la arqueta de paso 1. 
 Red 2: evacuación de aguas residuales de la sala de desinfección y 
vestuarios. 
Las duchas dispondrán de un bote sifónico, mientras que el lavamanos de 
la sala de desinfección llevará un sifón individual, desde los cuales las 
aguas residuales se verterán por una bajante a la arqueta de paso 2. 
 Red 3: evacuación de aguas procedentes de los baños. 
Está previsto que los lavabos desagüen en un bote sifónico, mientras que 
los inodoros, según la NTE de Instalación de Saneamientos, deben evacuar 
directamente a bajantes y recoger el agua procedente del bote sifónico. De 
ahí verterán a una bajante de aguas hasta la arqueta de paso 3. 
 
4.3.3 Resumen de los elementos de la red de evacuación 
 Arqueta de paso 
Se construirán tres arquetas de paso a la que le llegarán los vertidos de las 
redes 1,2 y 3. 
 Arqueta sifónica 1 (AS-1) 
Junto a las arquetas de paso, recoger las aguas residuales de la Red 3, así 
como el agua pluvial recogida en las arquetas a pie de bajante. Desde esta 
arqueta se conducirán las aguas a la red municipal de aguas residuales. 
 Arqueta sifónica 2 (AS-2) 
Al otro lado de la nave se colocará una arqueta sifónica que recogerá las 
aguas de las redes 1 y 2. Desde esta arqueta se conducirán las aguas a la 
red municipal de aguas residuales. 
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4.4 CALCULO  
4.4.1 Cálculo de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles 
mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga 
excesiva de la cubierta. En este caso, se colocará un punto de recogida en cada uno 
de los vértices del perímetro de la nave. 
 
4.4.1.1 CANALONES 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales es función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. Según la tabla 4.7, del artículo 4.2.2. del 
DB-HS5 del CTE, con una intensidad pluviométrica de 65mm/h, una superficie de 
112,5 m2 y una pendiente del 1%, el diámetro nominal del canalón será de 125 mm. 
 
4.4.1.2 BAJANTES 
Según la tabla 4.8, del artículo 4.2.3 del DB-HS5 del CTE, el diámetro nominal de la 
bajante será de 90 mm. 
 
4.4.2 Cálculo de la red de evacuación de aguas residuales 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los  diámetros mínimos de los sifones 
y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 del DB 
HS5 del CTE. A partir de dicho valores, las necesidades de nuestra instalación son:  
 
Área Aparatos y equipos Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 
Sala de procesado Lavamanos 40 
 Rejilla sumidero 40 
Sala de recepción Lavamanos 40 
 Rejilla sumidero 40 
Sala de desinfección Lavamanos 40 
Laboratorio Fregadero 50 
Aseos Inodoros 100 
 Lavabos 32 
Vestuarios Duchas 40 
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 Los sifones individuales deben tener el mismo  diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas 
adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario 
alto salga por otro de menor altura.  
 
4.4.2.1 BAJANTES 
Según la tabla 4.4, del artículo 4.1.2 del DB-HS5 del CTE, el diámetro nominal de la 
bajante será de 63 mm. 
 
4.4.2.2 COLECTORES HORIZONTALES 
Según la tabla 4.5, del artículo 4.1.3 del DB-HS5 del CTE, el diámetro nominal del 
colector será de 90 mm.
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1 Introducción 
Se puede definir proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas que 
deben ejecutarse en un cierto orden para conseguir que el mismo finalice en la fecha 
establecida. La programación pretende planificar los tiempos requeridos en cada una 
de las tareas a realizar y establecer el orden en las que se deben desarrollar. 
 
 De este modo, la planificación del proyecto se puede resumir en aspectos: 
 Identificación de tareas 
 Asignación de tiempos y recursos requeridos en cada una de las tareas 
 Planteamiento del orden en el que se ejecutaran las diferentes tareas 
 
Las herramientas empleadas en la programación son el diagrama Gantt y el 
grafo PERT, las cuales se desarrollan a través del soporte informático “Project Libre”. 
 
2 Identificación de tareas y asignación de tiempos 
Las actividades a desarrollar se definen según las unidades de obra requeridas. 
ACTIVIDAD DURACIÓN 
Consecución de permisos y licencias 30 días 
Acondicionamiento del terreno 8 días 
Retirada de capa vegetal 1 día 
Excavación de zanjas conducciones 1 día 
Excavación zanjas cimentación 1 día 
Enterrado de conducciones 1 día 
Instalación de conducciones 2 días 
Saneamiento 1 día 
Toma a tierra 2 días 
Fontanería 2 días 
Cimentación y solera 46 días 
Cimentación 7 días 
Solera 4 días 
Estructura 10 días 
Cubierta 7 días 
Cerramientos 7 días 
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ACTIVIDAD DURACIÓN 
Carpintería exterior 2 días 
Particiones 4 días 
Carpintería interior 2 días 
Instalaciones 10 días 
Instalación de saneamiento 4 días 
Instalación de fontanería 5 días 
Instalación de electricidad 5 días 
Instalación de calefacción y climatización 4 días 
Instalación frigorífica 5 días 
Instalación protección contra incendios 1 día 
Solados y alicatados 6 días 
Solados 3 días 
Alicatados 3 días 
Señalización y equipamiento 5 días 
Verificación de la obra 15 días 
Recepción definitiva de la obra 1 día 
 
3 Actividades precedentes 
Nº  ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
PRECEDENTES 
1 Consecución de permisos y licencias  
2 Acondicionamiento del terreno  
3 Retirada de capa vegetal 1 
4 Explanación nivel terreno 3 
5 Excavación de zanjas conducciones 4 
6 Excavación zanjas cimentación 4 
7 Enterrado de conducciones 9 - 10 - 11 
8 Instalación de conducciones  
9 Saneamiento 5 
10 Toma a tierra 5 
11 Fontanería 5 
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Nº  ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
PRECEDENTES 
12 Cimentación y solera  
13 Cimentación 6 
14 Solera 16 
15 Estructura 13 
16 Cubierta 15 
17 Cerramientos 14 
18 Carpintería exterior 17 
19 Particiones 17 
20 Carpintería interior 19 
21 Instalaciones  
22 Instalación de saneamiento 19 
23 Instalación de fontanería 19 
24 Instalación de electricidad 19 
25 Instalación de iluminación  19 
26 Instalación frigorífica 23 
27 
Instalación protección contra 
incendios 
19 
28 Solados y alicatados  
29 Solados 30 
30 Alicatados 23 
31 Señalización y equipamiento 29 
32 Verificación de la obra 31 
33 Recepción definitiva de la obra 31 - 32 
 
4 Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt es un método gráfico de planificación y control de un proyecto, n 
el que se establecen las distintas actividades que se van a desarrollar y la estimación 
del tiempo requerido para cada tarea. 
 El diagrama se compone de un eje vertical donde se definen todas las tareas y 
un eje horizontal con una barra de tiempo que muestra la duración de cada tarea. La 
posición de cada barra en la línea de tiempo muestra el comienzo y final de la 
actividad y la duración de la misma mantiene una proporcionalidad con la 
representación gráfica. 
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5 Diagrama Pert 
 
El método PERT es una técnica de programación y control para definir, integrar e 
interrelacionar todas las actividades de un proyecto.  
 
 Este diagrama consiste en la representación gráfica de todas las tareas a 
realizar, junto a sus tiempos de comienzo y finalización, e indica el orden en el que 
deben de ser efectuadas, definiendo así la dependencia que existe entre cada una de 
ellas. 
 
 La duración total del proyecto, así como sus fechas de inicio y fin, mostradas 
en los diagramas, son: 
  
 Fecha de inicio: 19/10/2015 
 Fecha de fin: 12/04/2016 
 Duración total del proyecto: 153 días 
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Diagrama Pert. Tareas 1-10. Sucesos 1,2,7 y 11. 
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Diagrama Pert. Tareas 6, 12,13,14 y 15 
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Diagrama Pert. Tareas 16-17 
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Diagrama Pert. Sucesos 20-27. 
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Diagrama Pert. Tareas 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 
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Diagrama Pert. Tareas 29-32 
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Diagrama Pert completo 
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1 Introducción 
En el presente anejo se pretende definir los requisitos necesarios y las condiciones 
que debe cumplir la industria para garantizar seguridad en caso de incendio. De este 
modo, se intenta prevenir su aparición y se establecen pautas que, en caso de 
incendio, permitan responder de manera correcta con el fin de disminuir o evitar los 
posibles daños o pérdidas. 
 
 El Apartado II “Ámbito de aplicación” del Documento Básico SI Seguridad en 
caso de incendio define que: “El ámbito de aplicación de este DB es el que se 
establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) 
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea 
de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales”. 
 
 De este modo, la normativa a tener en cuenta para la redacción del anejo será 
el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ya que se 
considera almacenamiento industrial cualquier recinto que se dedique a albergar 
productos de cualquier tipo (Art. 2.1.b). 
 
2 Caracterización del establecimiento 
Según el anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, se define como emplazamiento el conjunto de edificios, 
edificio, zona de este, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, según 
lo establecido en su artículo, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada 
y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, 
sea objeto de control administrativo.  
 
 Las condiciones y requisitos necesarios estarán definidos por la configuración 
del establecimiento y su ubicación en relación a su entorno y su nivel de riesgo 
intrínseco. 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO POR SU 
CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN EN RELACIÓN A SU ENTORNO 
 
Nuestra industria se engloba dentro de los establecimientos industriales de tipo C, ya 
que además de estar ubicada en un edificio, ocupa totalmente el mismo que está a 
más de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. 
 
 Debido a las características de la fábrica, la nave se configura como un único 
sector de incendio, el cual evitará la propagación del incendio debido a que se trata de 
un espacio cerrado con elementos resistentes al fuego. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO POR SU NIVEL 
INTRÍNSECO 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará mediante el 
siguiente cálculo, que determina su densidad de carga de fuego, estando ésta 
ponderada y corregida. Esta fórmula se utiliza para actividades de producción, 
transformación, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento. 
 
𝑄𝑠 =
Ʃ𝑙
𝑖𝑞𝑠𝑖 · 𝑆𝑖 · 𝐶𝑖
𝐴
· 𝑅𝑎 (
𝑀𝐽
𝑚2
⁄ ) 𝑜 (𝑀𝑐𝑎𝑙 𝑚2⁄ ) 
 
Dónde:  
 
QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2 
 
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 
diferente, en m2. 
 
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendio.  
 
Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.  
 
 Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor 
de riesgo de activación el inherente a la  actividad de mayor riesgo de activación, 
siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector 
de incendio.  
 
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 
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2.2.1 Cálculo de la densidad de carga de fuego de cada zona 
 
Zona Actividad qsi Si Ci Ra Qs 
1 
Sala de recepción, 
procesado, terminado y 
expedición 
200 279,955 1,3 1,5 
662,075 
2 
Vestuarios y sala 
desinfección 
200 50,772 1,3 1,5 
3 
Oficina, laboratorio, 
pasillo y tienda 
700 88,173 1,3 1,5 
4 Materias primas 800 15,575 1,3 1,5 
5 Etiquetas, envases, etc 800 15,575 1,3 1,5 
 
Según la Tabla 1.3 del anexo I del Reglamento de Seguridad en establecimientos 
industriales, el nivel de riesgo intrínseco del sector de incendios es BAJO 2 
 
2.3 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, 
UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
2.3.1 Sectorización 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio se indica en la 
Tabla 2.1 del anexo II de la normativa. Para industrias de tipo C, con un riesgo 
intrínseco BAJO 2, la superficie máxima construida admisible es de 6000m2. La 
industria cumple con el requisito establecido ya que tiene una superficie construída de 
450m2 y está por debajo del límite exigido. 
 
2.3.2 Materiales 
2.3.2.1 MATERIALES DE REVESTIMIENTO 
Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 
 
 En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 
 En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o más favorable. 
Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más 
favorables.  
 
2.3.2.2 MATERIALES INCLUIDOS EN PAREDES Y CERRAMIENTOS 
Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo 
sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, 
según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como 
mínimo, EI 30 (RF-30).  
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 7: ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 4 / 7 
 Los materiales que constituyan una capa contenida en una pared o cerramiento 
en sectores industriales clasificados como de riesgo intrínseco bajo y ubicados en 
edificios de tipo C, podrán ser de la clasificación D-s3do o más favorable. 
 
2.3.2.3 OTROS PRODUCTOS 
 Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto 
los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los 
que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., 
deben ser de clase C-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no 
propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.  
 
2.3.3 Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante, 
se define por el tiempo en minutos durante el que dicho elemento debe de mantener la 
estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la 
UNE 23093. 
 
 En industrias con nivel intrínseco medio del Tipo C con planta sobre rasante, la 
estabilidad del fuego es EF-30. 
 
2.3.4 Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de 
cerramiento se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener 
las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que 
corresponda de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de 
mayo de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión: 
  
 Estabilidad mecánica 
 Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes 
 no emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego 
 Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego 
supere las temperaturas que establece la norma correspondiente. 
 La resistencia al fuego (RF) de los elementos constructivos delimitadores de un 
sector de incendios respecto a otros, no será inferior a la estabilidad al fuego exigida 
para los elementos constructivos con función portante. 
 
2.3.5 Evacuación de los establecimientos industriales 
 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará su ocupación (P): 
 
P = 1,10 · p, cuando p<100 
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El parámetro p representa el número de trabajadores del sector de incendio, siendo en 
la industria igual a 2. De este modo: 
 
P= 1,10 · 2 = 2,20 
 
La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de 
tipo C, con un riesgo intrínseco BAJO 2, deberá tener una distancia de evacuación 
inferior a 50 m, exigida para edificios con riesgo 
BAJO, con dos salidas alternativas y ocupación menor de 25 personas.  
 
En cuanto a las puertas, éstas tendrán una anchura de 0,90 m. La anchura mínima 
exigida será: 
 
 A ≥ P / 200 o/y A ≥ 0,80 
 P= 2 personas 
 
 De este modo:  
 0,90 ≥ 2/200      A ≥ 0,80     CUMPLE. 
 
 
2.3.6 Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión 
No es necesaria la instalación de ventilación y eliminación de humos ya que se trata 
de un establecimiento con riesgo intrínseco BAJO 2. 
 
 
2.4 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
2.4.1 Sistemas automáticos de detección de incendios 
No se exige la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios en 
edificios de tipo C, con un nivel de riesgo intrínseco BAJO y cuya superficie total 
construida es menor de 3000m2. 
 
2.4.2 Sistemas manuales de alarma de incendio 
Se exige la instalación de sistemas manuales de alarma cuando ya que no se requiere 
la instalación de sistemas automáticos de detección. 
 
2.4.3 Sistemas de comunicación de alarma 
No se precisa la instalación de sistemas de comunicación de alarma ya que la suma 
de la superficie construida del sector de incendio es menor de 10.000m2. 
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2.4.4 Sistemas de abastecimiento de aguas contra incendios 
 
Debido a la superficie total que tiene la industria, no se requiere un sistema de 
abastecimiento de agua contra incendios. 
En cuanto a los hidrantes exteriores, no es necesaria su colocación, ya que se trata de 
un edificio de tipo C, con un nivel de riesgo intrínseco BAJO y cuya superficie total 
construida es menor de 1000m2. 
 
2.4.5 Extintores de incendios 
 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales. Deberán situarse, de manera que sean fácilmente 
visibles y accesibles, cerca de los puntos donde exista mayor probabilidad de iniciarse 
un incendio. A su vez, la distancia máxima entre cualquier punto hasta un extintor no 
debe ser superior de 15m. 
 
 Al tratarse de un edificio de tipo C, con un grado de riesgo intrínseco BAJO, los 
extintores utilizados serán de polvo polivalente ABC de eficacia mínima 21A y con 9kg 
de carga, excepto los extintores de CO2 que se colocarán junto a los cuadros 
eléctricos. Así, el área máxima protegida del sector de incendio será de 600m2. 
 
2.4.6 Sistemas de bocas de incendio equipadas 
 
No se exige la instalación de sistemas de bocas de incendio equipadas en edificios de 
tipo C, con un nivel de riesgo intrínseco BAJO y cuya superficie total construida es 
menor de 1000m2. 
 
2.4.7 Sistemas de rociadores automáticos de agua 
 
No se exige la instalación de sistemas de rociadores automáticos de agua en edificios 
de tipo C, con un nivel de riesgo intrínseco BAJO y cuya superficie total construida es 
menor de 3500m2. 
 
2.4.8 Sistemas de alumbrado de emergencia 
 
Se requiere instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación ya que 
el sector de incendio está situado en planta bajo rasante. 
Además, la instalación deberá cumplir una serie de requisitos: 
 
 Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de 
su tensión nominal de servicio.  
 
 Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde 
el momento en que se produzca el fallo.  
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 Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en 
los recorridos de evacuación. 
 
 La iluminancia será, como mínimo, de cinco en los puntos en los que estén 
situados los equipos de la instalación contra incendios que exijan utilización 
manual y en los cuadros de distribución de alumbrado. 
 
 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 
zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea 
menor que 40.  
 
2.4.9 Sistemas de alumbrado de emergencia 
 
Se señalizarán los medios de protección de utilización manual como extintores, 
mangueras, etc. Serán de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m. 
 Se instalarán aparatos autónomos de alumbrado de emergencia en las vías de 
evacuación, junto a los cuadros eléctricos, centros de control de las instalaciones de la 
industria y de los sistemas de protección contra incendios. 
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1 Introducción 
La industria alimentaria es uno de las ramas de actividad con mayores cifras de 
consumos energéticos y dentro de ella, el sector lácteo es uno de los de mayor peso. 
Las plantas de tratamiento de la leche requieren de energía para su correcto 
funcionamiento mediante el uso de energía eléctrica en sus equipos y maquinaria, y 
energía térmica para generar agua caliente.  
 Los principales procesos consumidores de energía son la pasteurización, la 
esterilización, la concentración en evaporadores, el secado y la generación de vapor. 
(ver tabla 14) 
Tabla 14. Consumo y rendimientos térmicos medios de procesos. 
PROCESO RENDIMIENTO (%) CONSUMO 
Generación de vapor 83,4 334,4 kJ/t vapor 
Pasteurización 73,5 102,8 kJ/l leche 
Esterilización 63,7 133,8 kJ/t leche 
Concentración en evaporadores 53,7 502 kJ/kg agua evaporada 
Secado en torres de atomización 28,0 836 kJ/t agua evaporada 
 
2 Objeto 
El Documento Básico HE: Ahorro de Energía, perteneciente al código Técnico de la 
Edificación (CTE), tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir el requisito básico de ahorro de energía.  
 
 Se pretende mostrar las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de 
energía".  
 
 El objetivo del requisito “Ahorro de energía” dispuesto en el artículo 15 de la 
Parte I de este CTE, se define como conseguir  un  uso  racional  de  la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. Para conseguir dicho objetivo será necesario que 
los edificios se proyecten, construyan, utilicen y mantengan de forma que se cumplan 
las exigencias básicas que se establecen en los siguientes apartados. 
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3 Exigencia básica HE1: Limitación de la demanda energética 
3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 
Según el DB-HE Ahorro de energía, los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para  
alcanzar  el bienestar térmico en función del clima de la  localidad, del uso del edificio 
y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento 
e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo 
de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
3.2 AMBITO DE APLICACIÓN 
Se excluyen del ámbito de aplicación los edificios industriales, de la defensa y 
agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos 
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, por lo que la industria está 
exenta de aplicar dicha exigencia. 
 
 
4 Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 
Según el DB-HE Ahorro de energía, los edificios dispondrán  de  instalaciones  
térmicas  apropiadas  destinadas  a  proporcionar  el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, el cual tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia 
energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones  térmicas en  los  edificios  
destinadas  a  atender  la  demanda  de  bienestar e higiene  de  las  personas,  
durante  su  diseño  y  dimensionado,  ejecución,  mantenimiento  y uso, así como 
determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. 
 
4.2 AMBITO DE APLICACIÓN 
El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción 
y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, 
exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere.  
 
 Para garantizar el bienestar térmico, se ha colocado radiadores eléctricos en la 
zona de los vestuarios. 
 
 En las oficinas se coloca un climatizador evaporativo de 150 W, que se dotará 
a la sala de las condiciones térmicas adecuadas tanto en invierno como en verano. 
  
 
.  
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5 Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de alumbrado 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 
Según el DB-HE Ahorro de energía, los edificios dispondrán de instalaciones de 
iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones.  
 
5.2  AMBITO DE APLICACIÓN 
Se excluyen del ámbito de aplicación los edificios industriales, de la defensa y 
agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos 
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, por lo que la industria está 
exenta de aplicar dicha exigencia. 
 
 
6 Exigencia básica HE4: Aportación solar mínima de agua 
caliente sanitaria 
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 
 
Según el DB-HE Ahorro de energía, en  los edificios,  con  previsión  de  demanda  de  
agua  caliente  sanitaria  o  de  climatización  de  piscina cubierta, en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas 
de  esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de  
captación,  almacenamiento  y  utilización  de  energía solar  de  baja  temperatura,  
adecuada  a  la  radiación solar global de su emplazamiento  y a la demanda de agua 
caliente del edificio o de  la piscina.  
 
 Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores  que  puedan  ser  establecidos  por  las  
administraciones  competentes  y  que  contribuyan  a  la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial.   
6.2  AMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de esta sección incluye edificios de nueva construcción o a 
edificios existentes en que se reforme íntegramente el  edificio  en  sí  o  la  instalación  
térmica,  o  en  los  que  se  produzca  un  cambio  de  uso característico  del  mismo,  
en  los  que  exista  una  demanda  de  agua  caliente  sanitaria (ACS) superior a 50 
l/d; 
Según la tabla 4.1 de la sección HE4 del DB HE Ahorro de energía, la demanda 
de referencia a 60ºC de ACS de una fábrica es de 21 l/día por persona; como nuestra 
industria cuenta con 2 operarios, la demanda total será de 42 l/día. Por ello, la 
industria queda exenta de aplicar dicha exigencia. 
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7 Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica 
7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 
Según el DB-HE Ahorro de energía, en los edificios que así se establezca en este CTE 
se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro  a  la  red.   
 Los  valores  derivados  de  esta  exigencia  básica  tendrán  la  consideración  
de  mínimos,  sin  perjuicio  de  valores  más  estrictos  que  puedan  ser  establecidos  
por  las  administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
7.2  AMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de esta sección incluye edificios de nueva construcción y a 
edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un 
cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados cuando se superen 
los 5.000 m2 de superficie construida.  
  
 Nuestra industria tiene una superficie construida de 450m2 por lo que no será 
necesaria la instalación de sistemas de captación y transformación de energía solar 
por procedimientos fotovoltaicos. 
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1 Introducción 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), será obligatorio incluir en 
el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
 Identificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002. 
 Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición, 
expresada en toneladas o metros cúbicos. 
 Medidas para la prevención de residuos en la obra. 
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación. 
 Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 Planos de las instalaciones destinadas al almacenamiento, manejo, separación 
y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. 
 Valoración del coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
 
2 Identificación de los residuos  
2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  
El Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León, establece dos 
clasificaciones de los RCD en función de su origen o composición. 
Según su origen, los RDC se clasifican en: 
 Obra mayor: incluye grandes obras de infraestructuras y actuaciones 
públicas y actos de edificación tales como parcelaciones urbanísticas, 
obras de nueva planta, modificación de estructura o aspecto exterior de 
las edificaciones existentes, demolición de construcciones u otras que 
impliquen un uso urbanístico 
 Obra menor: obra de construcción y/o demolición en un domicilio 
particular, comercio, oficina o servicio, de sencilla técnica y escasa 
entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del 
volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 
viviendas y locales, ni cambios en partes estructurales de la construcción, 
y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 
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Según su composición, los RCD pueden dividirse en: 
 RDC de Nivel I: Tierras limpias y materiales pétreos 
Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes 
obras de infraestructura y proyectos de edificación. Estos materiales son 
tierras limpias procedentes de los excedentes de excavación de 
movimientos de tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros 
áridos, hormigón, piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos. 
 RCD de Nivel II: Escombros 
Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. Estos materiales, al 
proceder de obras de tipo mayor y menor, consisten en una mezcla de 
materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran: madera, 
plástico, vidrio, yeso, metales, papel, etc. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos procedentes de la construcción y demolición se encuentran dentro del 
apartado 17 del anejo II de la Lista Europea de Residuos, publicada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero; cada residuo se identifica con un código de seis 
cifras.  
 Los residuos generados serán los mostrados a continuación, teniendo en 
cuenta que no se incluyen aquellos materiales que no superen 1 m3 de aporte. 
RCD NIVEL I 
Tierras y materiales pétreos 
17 05 04 Tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas. 
   
RCD NIVEL II 
RCD de naturaleza no pétrea 
  1. Asfalto 
17 03 02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla 
 2. Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
  3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
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15 01 04 Envases metálicos 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 
 4. Papel y cartón 
200101 Papel 
 5. Plástico 
17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio 
17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso no contaminados con 
sustancias peligrosas 
 
RCD de naturaleza pétrea 
 1. Arena, grava y otros áridos 
01 04 08 Residuos de gravas y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
  2. Hormigón 
17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 
  
RCD potencialmente peligrosos 
 Basuras 
 Otros 
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3 Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 
demolición 
Se toma como indicador significativo para el cálculo de la cantidad de RCD generado 
en OBRA NUEVA, el proporcionado por el Instituto Tecnológico de la Construcción de 
Cataluña (ITEC): 
   CO.N = 0,120m
3/m2 construido 
 
Se utilizan también parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla 
de residuos por cada m2 construido, con una densidad tipo que varía de 1,5 a 0,5t/m3. 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos, la estimación completa de residuos de la 
obra es la siguiente: 
 
Estimación de residuos en obra nueva 
Superficie construida (m
2
) 450 
Volumen de residuos (m
3
) 54 
Densidad tipo 1,4t/m
3
 
Cantidad de residuos (t) 75,6 
Volumen de tierras procedentes de 
excavación (m
3
) 
90 
 
Considerando los datos del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, 
sobre la composición de los RCD que llegan al vertedero, se estiman los pesos y 
volúmenes generados en función de la tipología del residuo:  
 
Material según Orden 
MAM/304/2002 
Código 
LER 
% peso 
del total 
de RCD 
Densidad 
aparente (t/m
3
) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m
3
) 
RCD DE NIVEL I 
1. Tierras y materiales pétreos 
Tierras y piedras que no 
contengan sustancias 
peligrosas. 
17 05 04  1,62 90 55,56 
RCD DE NIVEL II - RCD de naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 17 03 00 5 1,30 3,78 3,78 
2. Madera 17 02 01 4 1,10 3,02 2,75 
3. Metales 15 01 00 2,5 1,50 1,89 1,26 
4. Papel y cartón 15 01 01  0,3 0,75 0,23 0,31 
5. Plástico  17 02 03 1,5 0,60 1,13 1,88 
6. Vidrio 17 02 02 0,5 1,50 0,38 0,25 
7. Yeso  17 08 00 0,2 1,20 0,15 0,125 
RCD DE NIVEL II - RCD de naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos  01 04 08 4 1,51 3,02 2,00 
2. Hormigón  17 01 01 12 1,50 9,07 6,05 
3. Ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos 
17 01 00 54 1,25 40,8 32,64 
4. Piedra 17 09 04 5 1,50 3,78 2,52 
RCD potencialmente peligroso 
1. Basuras  20 03 03 7 0,90 5,29 5,88 
2. Otros  08 01 11 4 0,50 3,02 6,1 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 9: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 5 / 9 
 
 
  Figura 10. Volumen de residuos de construcción y demolición de Nivel II 
 
 
              Figura 11. Comparativa del volumen de RCD de Nivel I y Nivel II. 
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4 Medidas para la prevención de residuos en la obra 
 
Las medidas enfocadas a prevenir la producción de RCD en la obra deberán realizarse 
durante las fases de proyecto y ejecución. 
 
 Durante la fase de proyecto se analizan las diferentes opciones de 
composición, construcción y diseño, eligiendo aquellas que supongan una menor 
producción, expresada en volumen, de residuos en la fase de construcción y de 
explotación. 
 
 En la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar 
y planificar la obra para asegurar una menor producción de residuos, en cuanto al tipo 
de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
 
 Las diferentes medidas para la prevención de los RCD son en obra son: 
 
 La excavación se realizará atendiendo a las cotas de los planos de 
cimentación, ajustándose a las dimensiones específicas del proyecto. 
 Los residuos peligrosos contenidos en los RCD serán separados en 
origen de aquellos no peligrosos. 
 La producción de residuos de naturaleza pétrea se reducirá tanto como 
sea posible y se acodará con el proveedor la devolución de aquella 
cantidad de material que no sea utilizada. 
 Se llevará a cabo la reducción de envases y embalajes en los materiales 
de construcción. 
 Los elementos metálicos se recibirán listos para su montaje sin 
necesidad de realizar ningún trabajo en ellos dentro de la obra; además, 
las cantidades de los mismos serán exactamente las necesarias, para 
evitar excedentes. 
 Los materiales empleados deberán tener la mayor vida útil posible.  
 
5 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación. 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que 
se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo 
determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. La autorización sólo se 
concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal 
encargado de su explotación. 
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 Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 
valorización de residuos deconstrucción y demolición deberán cumplir los requisitos 
técnicos y legales para el uso a que se destinen 
 
 
 
Material según Orden 
MAM/304/2002 
Código 
LER 
Tratamiento 
Peso 
(t) 
Destino 
RCD DE NIVEL I 
1. Tierras y materiales pétreos 
Tierras y piedras que no 
contengan sustancias 
peligrosas. 
17 05 04 
Sin 
tratamiento 
específico 
90 Vertedero 
RCD DE NIVEL II - RCD de naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 17 03 00 Reciclado 3,78 Planta reciclaje RCD 
2. Madera 17 02 01 Reciclado 3,02 Gestor autorizado RNP 
3. Metales 15 01 00 Reciclado 1,89 Gestor autorizado RNP 
4. Papel y cartón 15 01 01  Reciclado 0,23 Gestor autorizado RNP 
5. Plástico  17 02 03 Reciclado 1,13 Gestor autorizado RNP 
6. Vidrio 17 02 02 Reciclado 0,38 Gestor autorizado RNP 
7. Yeso  17 08 00 Reciclado 0,15 Gestor autorizado RNP 
RCD DE NIVEL II - RCD de naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos  01 04 08 Reciclado 3,02 Planta reciclaje RCD 
2. Hormigón  17 01 01 
Reciclado/
Vertedero 
9,07 Planta reciclaje RCD 
3. Ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos 
17 01 00 Reciclado 40,8 Planta reciclaje RCD 
4. Piedra 17 09 04 Reciclado 3,78 Planta reciclaje RCD 
RCD DE NIVEL II - RCD de naturaleza pétrea 
1. Basuras  20 03 03 
Reciclado/
Vertedero 
5,29 Planta reciclaje RSU 
2. Otros  08 01 11 
Reciclado/ 
Tratamiento 
3,02 Gestor autorizado RPS 
 
6 Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
Atendiendo al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra.  
 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en el presente apartado 
 
La separación “in situ” de los residuos está regulada por la normativa vigente, 
de modo que se establecen unos umbrales de obligatoriedad; la adecuación o no 
dentro de dichos umbrales, determinará las necesidades de separación dentro de la 
obra. 
 
 
Tipo de residuo 
Total residuo 
obra (t) 
Umbral según 
norma (t) 
Separación 
“in situ” 
Hormigón 9,07 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos 
40,8 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 1,89 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 3,02 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,38 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 1,13 0,50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,23 0,50 NO OBLIGATORIA 
 
7 Planos de las instalaciones destinadas a la gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
 
En los planos se especifican: 
 
 Bajantes de escombros 
 Acopios y/o contenedores de los distintos RDC  
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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8 Valoración del coste previsto para la gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
 
COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 
Tipología Volumen (m3) 
Coste de 
gestión (€/m3) 
Importe (€) 
RCD DE NIVEL I 
Tierras y materiales pétreos 55,56 3,00 16,68 
Total Nivel I  166,68 
RCD DE NIVEL II 
RCD de naturaleza no pétrea 10,58 10,00 105,80 
RCD de naturaleza pétrea 56,67 10,00 566,70 
RCD potencialmente peligrosos 8,31 10,00 83,10 
Total Nivel II  755,60 
Total Nivel I + Nivel II 922,28 
 RESTO COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) 
Costes de gestión, alquileres, etc 747,84 
 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCD 1670,12 
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1 Introducción 
De acuerdo con lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, se elabora el plan de control de la calidad 
de ejecución de la obra. 
 
 El plan de control de calidad de la obra será revisado por el director de 
ejecución de la obra, el cual podrá realizar cualquier modificación cuando lo considere 
oportuno teniendo en cuenta las  características del proyecto, las instrucciones del 
director de obra, lo estipulado en el pliego de condiciones, así como las normas y 
reglamentos  vigentes. A todo ello, debemos incluir la obligación por parte del director 
de ejecución de la obra de garantizar también el cumplimiento de dicho plan. 
 
 Para comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas por parte de los 
materiales, será necesaria la realización de una serie de controles.  
 
2   Generalidades 
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y 
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del 
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
 
 Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el 
contenido de la documentación del seguimiento de la obra. Cuando en el desarrollo de 
las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo 
harán bajo la coordinación del director de obra. 

 Durante la construcción de las obras, el director de obra y el director de la 
ejecuciónde la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controlessiguientes:
a. Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras. 
b. Control de ejecución de la obra  
c. Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
2.1 CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.  
  
 Este control comprenderá control de la documentación de los suministros, 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y control 
mediante ensayos. 
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2.1.1 Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
a. Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b. El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
c. Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 
 
2.1.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
a. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo. 
b. Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
2.1.3 Control de recepción mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa. 
 
 La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 
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2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
 En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el 
uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
3 Documentación del seguimiento de la obra 
3.1 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 
 
 El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
 El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre 
 El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
 La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y. 
 El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 
 
 El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
 
 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada 
por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
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Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
3.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a. El director de la ejecución recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
b. El  constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
c. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo.  
 
4 Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar 
constancia 
4.1 CIMENTACIÓN 
4.1.1 Cimentaciones directas 
 
 Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación  
o Estudio Geotécnico.  
o Nivel de apoyo de la cimentación. 
o Nivel freático y las condiciones hidrogeológicas.  
o Resistencia y humedad del terreno.  
o No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, 
pozos, corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 
arrastres, etc. 
 
 Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción 
o Los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto. 
o Las resistencias son las indicadas en el proyecto  
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 Comprobaciones durante la ejecución  
o Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial.  
o Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 
tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.  
o Control de materias primas, dosificación de los hormigones y hormigón 
armado según EHE, Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos.  
o Control de fabricación y transporte del hormigón armado.  
o Control de diámetros, recubrimientos, solapes y disposición general de 
armaduras.  
o Comprobación del proceso de vertido compactación curado y vibrado del 
hormigón, así como juntas de hormigonado y retracción.  
o El control de ejecución de pilotes hormigonados in situ se ajustará en todo 
momento a lo establecido en el art. 5.4.2.1 del DB-SE-C  
o Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes 
definidos en este DB y en la Instrucción EHE.  
 
 Comprobaciones finales 
o El resultado final de las observaciones y controles se incorporará a la 
documentación de la obra.  
4.1.2 Acondicionamiento del terreno 
 Excavación:  
o Control de movimientos en la excavación.  
o Control del material de relleno y del grado de compacidad.  
 
 Gestión de agua: 
o Control del nivel freático  
o Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas.  
 
 Mejora o refuerzo del terreno: 
o Control de las propiedades del terreno tras la mejora  
 
 Anclajes al terreno:  
o Según norma UNE EN 1537:2001 
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4.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
4.2.1 Control de materiales 
 Control de los componentes del hormigón según EHE, Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares:  
 
o Cemento  
o Control de recepción según la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos  
o No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según 
lo prescrito en 26.2.  
o Agua de amasado. Según Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  
o Áridos. Según Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
o Otros componentes (antes del inicio de la obra). Son las del Artículo 29º 
más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
 El incumplimiento de las especificaciones de algunos de los componentes será 
razón suficiente para considerarlo como no apto para amasar hormigón, salvo 
justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las 
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.  
 
 Control de calidad del hormigón según EHE (Artículo 82º). y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares:  
 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción 
que se realiza en representación de la Administración Pública contratante o, en 
general, de la Propiedad. La eficacia final del control de calidad es el resultado de la 
acción complementaria del control ejercido por el productor (control interno) y del 
control ejercido por el receptor (control externo) 
 
o Resistencia (Artículo 84º).  
o Control documental de las hojas de suministro,  
o Consistencia (Artículo 83)  
o Durabilidad (Artículo 85º).  
 
 Ensayos de control del hormigón (Artículo 88º).:  
o Modalidad 1: Control a nivel reducido  
o Modalidad 2: Control al 100 %  
o Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
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o Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la 
EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 
 Control de calidad del acero (Artículo 90º): 
o Control a nivel reducido: Sólo para armaduras pasivas.  
o Control a nivel normal: 
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
El único válido para hormigón pretensado. En obras de hormigón 
pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 
o Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 
resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado. 
o Comprobación de soldabilidad: 
En el caso de existir empalmes por soldadura. 
 
 Otros controles (Artículo 91, 92, 93 y 94º).:  
o Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas.  
o Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.  
o Control de los equipos de tesado.  
o Control de los productos de inyección. 
 
4.2.2 Control de la ejecución 
 Niveles de control de ejecución (Artículo 95º):  
o Control de ejecución a nivel reducido: 
o Una inspección por lote en que se ha dividido la obra. 
o Control de recepción a nivel normal: 
o Existencia de control externo.  
o Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.  
o Control de ejecución a nivel intenso: 
o Sistema de calidad propio del constructor.  
o Existencia de control externo.  
o Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.  
 
 Fijación de tolerancias de ejecución (Artículo 96º) 
 
 Otros controles (Artículo 97, 98, y 99):  
o Control del tesado de las armaduras activas.  
o Control de ejecución de la inyección. 
o Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga 
y otros ensayos no destructivos) 
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4.3 ESTRUCTURA DE ACERO 
 Control de calidad de la documentación del proyecto:  
o El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 
o El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para 
su aceptación, con independencia del realizado por el constructor 
o Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de 
mínimos se especifican en este DB SE-C, así como los resultados que de 
ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la 
documentación final de obra. 
 
 Control de calidad de los materiales:  
o Certificado de calidad del material.  
o Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 
características no avaladas por el certificado de calidad. 
o Procedimiento de control mediante aplicación de normas o 
recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
 Control de calidad de la fabricación:  
o Control de la documentación de taller, según la documentación del 
proyecto, que incluirá: 
o Memoria de fabricación  
o Planos de taller  
o Plan de puntos de inspección 
o Control de calidad de la fabricación:  
o Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
o Cualificación del personal  
o Sistema de trazado adecuado  
 
 Control de calidad de montaje:  
o Control de calidad de la documentación de montaje elaborada por el 
montador, que deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. 
Y consta, al menos, de: 
o Memoria de montaje  
o Planos de montaje  
o Plan de puntos de inspección  
o Asimismo, se comprobará las tolerancias de posicionamiento 
o Control de calidad del montaje 
o Control de medios empleados, y que el personal encargado de cada 
operación posee la cualificación adecuada. 
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4.4 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 Recepción de materiales:  
o La recepción de cementos y hormigones, y la ejecución y control de éstos, 
se encuentra regulado en documentos específicos.  
o Piezas:  
o Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría 
(categoría I o categoría II) de las piezas.  
o Arenas  
o Comprobación de almacenamiento, e inspección ocular o toma de 
muestras.  
o Cementos y cales  
o Morteros secos preparados y hormigones preparados.  
o Comprobación de dosificación y resistencia. 
 
 Control de fábrica: 
o Tres categorías de ejecución:  
o Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución.  
o Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por 
humedad) y mortero con certificación de especificaciones y control 
diario de ejecución.  
o Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.  
 
 Morteros y hormigones de relleno  
o Control de dosificación, mezclado y puesta en obra  
o Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de 
ejecución C  
 
 Armadura:  
o Control de recepción, almacenamiento y puesta en obra  
 
 Protección de fábricas en ejecución:  
o Protección contra daños físicos  
o Protección de la coronación  
o Mantenimiento de la humedad  
o Protección contra heladas 
o Arriostramiento temporal  
o Limitación de la altura de ejecución por día  
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4.5 CERRAMIENTO Y PARTICIONES 
 Control de calidad de la documentación del proyecto:  
o El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
 Suministro y recepción de productos:  
o Se comprobará la existencia de marcado CE. 
o Corresponden a los especificados en proyecto y con las características 
exigidas. 
 
 Control de ejecución en obra:  
o Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
o Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos como 
frentes de forjado y encuentro entre cerramientos, y a los integrados en los 
cerramientos, como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana 
sellado de acristalamientos, etc. 
o Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento 
de puntos singulares)  
o Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.  
o Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua.  
 
4.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 Control de calidad de la documentación del proyecto:  
o El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 Suministro y recepción de productos:  
o Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución en obra:  
o Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
o Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-
apoyos, tierras, etc.  
o Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 
bandejas y soportes.  
o Situación de puntos y mecanismos.  
o Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.  
o Sujeción de cables y señalización de circuitos.  
o Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo y potencia).  
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o Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)  
o Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.  
o Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.  
o Cuadros generales:  
o Aspecto exterior e interior.  
o Dimensiones.  
o Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.)  
o Fijación de elementos y conexionado.  
o Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.  
o Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.  
o Pruebas de funcionamiento:  
o Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
o Disparo de automáticos.  
o Encendido de alumbrado.  
o Circuito de fuerza.  
o Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada 
 
4.7 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 Control de calidad de la documentación del proyecto:  
o El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  
 
 Suministro y recepción de productos:  
o Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución en obra:  
o Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
o Punto de conexión con la red general y acometida. 
o Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.  
o Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
o Pruebas de las instalaciones:  
o Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.  
o Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La 
presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.  
o Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente 
Sanitaria:  
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez 
abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo.  
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.  
d) Medición de temperaturas en la red.  
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e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las 
temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.  
o Identificación de aparatos sanitarios y grifería.  
o Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción 
y la conexión).  
o Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías se comprobará la grifería, 
las cisternas y el funcionamiento de los desagües).  
o Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.  
 
4.8 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto:  
o El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento 
Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
 
 Suministro y recepción de productos:  
o Se comprobará la existencia de marcado CE.  
o Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará 
lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego.  
 
 Control de ejecución en obra: 
o Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
o Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
o Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje.  
o Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción.  
o Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
sprinklers: características y montaje. 
o Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y 
montaje.  
o Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers.  
o Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.  
o Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
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4.9 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 Control de calidad de la documentación del proyecto:  
o El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
  
 Suministro y recepción de productos:  
o Se comprobará la existencia de marcado CE. 
o Se comprobará dimensionado de los tubos según proyecto. 
 
 Control de ejecución en obra:  
o Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  
o Punto de conexión con la red general y acometida  
o Instalación general interior: características de tuberías.  
o Pruebas de las instalaciones:  
o Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.  
o Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La 
presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.  
o Comprobación de pendientes y ejecución de juntas y piezas especiales.  
o Supervisión de sistemas de sujeción en tramos suspendidos.  
o Control de ventilaciones.  
o Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.  
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1 Introducción 
El presente anejo tiene por finalidad establecer la rentabilidad de la inversión en el 
proyecto. Los tres parámetros que definen una inversión son: 
 
a) Pago de inversión (K) 
Se entiende por pago de inversión (K) el número de unidades monetarias que 
el empresario debe desembolsar para conseguir que el proyecto comience a 
funcionar. 
 
b) Vida del proyecto (n) 
Se entiende por vida del proyecto (n) el número de años durante los cuales la 
inversión estará funcionando y generando rendimientos positivos, de acuerdo 
con las previsiones realizadas por el inversor. 
 
c) Flujos de caja (Rj) 
Diferencia entre los cobros y los pagos generados por la inversión en un 
determinado año: Rj = Cj-Pj 
Cobros (Cj) 
Ordinarios 
Extraordinarios 
  
Pagos (Pj) 
Ordinarios 
Extraordinarios 
 
2 Vida útil del proyecto 
 
Se entiende por vida del proyecto (n) el número de años durante los cuales la 
inversión estará funcionando y generando rendimientos positivos, de acuerdo con las 
previsiones realizadas por el inversor. 
 Se estima una vida útil de 20 años para la obra civil e instalaciones y 10 años 
para la maquinaria y el vehículo destinado al transporte de la leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 11: ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 2 / 18 
3 Evaluación financiera 
3.1 VALOR DEL PROYECTO 
3.1.1 Presupuesto general 
 
Presupuesto de ejecución material 375.970,45 
13% de gastos generales. 48.876,16 
6% de beneficio industrial. 22.558,23 
Suma 447.404,84 
21% IVA. 93.955,02 
Presupuesto de ejecución por contrata . 541.359,86 
                
Honorarios de          
Proyecto   2,00% sobre PEM   7.519,41 
IVA   21% sobre honorarios de Proyecto   1.579,08 
    Total honorarios de Proyecto   9.098,49 
Dirección de obra   2,00% sobre PEM   7.519,41 
IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra   1.579,08 
    Total honorarios de Dirección de obra   9.098,49 
    Total honorarios de    18.196,98 
Honorarios de Coordinador SyS         
                
Dirección de obra   1,00% sobre PEM   3.759,70 
IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra    789,54 
    Total honorarios de Coordinador SyS    4.549,24 
    Total honorarios     22.746,22 
    Total presupuesto general     564.106,08 
 
3.1.2 Permisos y licencias 
Se supone un 0,5% del presupuesto general, por lo tanto: 2844,24 € 
 
3.1.3 Adquisición de tanques móviles para transporte de leche 
Para el transporte de la leche desde la explotación hasta la industria, se utiliza un 
tanque móvil junto con un vehículo especializado, cuyo valor asciende a 6000 €. 
 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL = 572950,32 € 
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3.2 PAGOS 
3.2.1 Pagos ordinarios 
3.2.1.1 ELECTRICIDAD 
El consumo medio eléctrico anual (ANEJO 5.2. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES. 
CÁLCULO INSTALACION ELÉCTRICA) será el siguiente: 
 
 Alumbrado 
Se considera un funcionamiento  medio de 8 horas/día, por lo tanto el consumo 
diario será de 14025,6 W/día. 
 
 Maquinaria 
Equipo Número 
Potencia 
(kW) 
Horas 
funcionamiento 
Coste 
(kW·h/día) 
Bomba centrífuga 1 0,368 8 2,944 
Desnatadora 1 5,5 8 44 
Tanque mezcla 1 0,55 8 4,4 
Homogeneizador 1 11 8 88 
Pasteurizador 1 1,5 8 12 
Tanque de 
fermentación 
1 1,5 8 12 
Llenado 1 2 8 16 
Envasadora 
multipack 
1 2,5 8 20 
Tanque isotermo 1 1,1 8 8,8 
Unidad de 
recepción 
1 0,55 8 4,4 
Cámaras 
frigoríficas 
1 4,94 24 118,95 
 
A todo lo anterior, se añade la potencia requerida por tomas de corrientes y 
otros aparatos (ANEJO 5.2. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES. CÁLCULO 
INSTALACION ELÉCTRICA). Además, da la maquinaria no funciona de 
manera simultánea por lo que se le aplica una reducción del 15%: 
384,48 kW·h/día x 0,85 x 300 días/año = 98042,4 kW/año 
 
Si la tarifa actual es de 0,13€/kW·h: 
98042,4 kW/año x 0,13€/kW·h = 12745,512€/año 
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3.2.1.2 AGUA 
Según el ANEJO 5.2. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES. CÁLCULO 
INSTALACION DE FONTANERÍA, se necesita un caudal de 2,15 l/s. Suponiendo un 
consumo de 3 horas diarias, durante 300 días al año el consumo anual será: 
 
4,10 l/s x 3600s/h x 3h/día x 300 días/año = 13284000 l/año 
 
El precio de del agua es de 0,75€/m3, por lo tanto el coste del consumo anual de agua 
es: 
13284 m3/año x 0,75€/m3 = 9963 €/año 
 
3.2.1.3 PERSONAL 
El coste anual de los trabajadores empleados incluido el coste de seguridad social es: 
Dos operarios especialistas = 37536,8 €/año 
 
3.2.1.4 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES AUXILIARES 
 
 Leche de oveja: 60000 l/año x 0,78€/l= 46800 €/año 
 Azúcar: 4459 kg/año x 0,60€/kg = 2675,4 €/año 
 Confitura de fruta: 1756 kg/año x 2€/kg = 3512€/año 
 Fermentos lácticos: 7 kg /año x 350€/kg = 2450 €/año 
 Tapas de yogur: 450000 tapas/año x 0,02€/tapa=9000€/año 
 Envases plástico: 450000 envases/año x 0,10€/envase = 45000€/año 
 Cajas: 225000x0,1= 22500€/año 
 
3.2.1.5 ANÁLISIS LECHE Y PRODUCTO ACABADO 
 Análisis diarios para la detección de antibióticos en leche. En la explotación. 
 Pruebas de acidez y densidad de la leche. En fábrica. 
 Análisis mensuales (bacterias, células somáticas, grasa, inhibidores,…) en 
leche. En laboratorio oficial. 
 Análisis del producto acabado. En laboratorio oficial. 
El coste anual del total de los análisis realizados asciende a 2.500 €. 
3.2.1.6 MANTENIMIENTO 
Se considera un 1,5% del presupuesto con I.V.A., antes gastos generales y beneficio 
industrial. 
Presupuesto ejecución material (con 21% IVA): 451466,43€ 
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Gastos mantenimiento: 451466,43 € x 0,015 = 6772 € 
3.2.1.7 PUBLICIDAD 
Se estima un coste anual en publicidad de 4.500 €, el cual incluye creación de página 
web, carteles, participación en ferias, etc. 
 
3.2.1.8 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
En esta partida se contemplan los gastos de asesoría administrativa externa a la 
empresa. El coste anual será de 3.000 €. 
3.2.1.9 SEGUROS 
La maquinaria y el edificio deben estar asegurados antes posibles daños. En 
maquinaria, el gasto en seguro oscila el 1,5% del coste de la misma, lo que supone 
2249,03€. El coste del seguro de la obra civil es del 3% del total, es decir, 6695,32. 
3.2.1.10 PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS 
La provisión de fondos para posibles impagados es de 15.000 €. 
3.2.1.11 OTROS GASTOS 
Los costes en material de oficina, limpieza, gastos de teléfono, entre otros, se estiman 
en 2500€/año. 
 TOTAL DE PAGOS ORDINARIOS=235399,062€ 
3.2.2 Pagos extraordinarios 
 
La vida útil de la maquinaria es de 10 años, de este modo, en ese momento se deberá 
sustituir, lo cual supondrá un gasto extraordinario. Se estima un incremento de su valor 
del 30%. 
(0,30 x 149935,53)+149935,53= 194916,189 € 
TOTAL DE PAGOS EXTRAORDINARIOS=194916,189 € 
 
3.3 COBROS 
3.3.1 Cobros ordinarios por venta de producto 
Una parte de la producción se destinará a la venta directa en la propia industria: 
 40000 yogures naturales/año x 1,00 €/yogur = 40000 €/yogur 
 50000 yogures azucaras/año x 1,00 €/yogur = 50000 €/yogur 
 30000 yogures con fruta/año x 1,10 €/yogur = 33000 €/yogur 
La parte restante de la producción se distribuirá a diferentes puntos de venta, con un 
precio menor ya que hay que tener en cuenta el margen de ganancia del distribuidor. 
 139750 yogures naturales/año x 0,65 €/yogur = 90837,50 €/año 
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 143950 yogures azucarados/año x 0,65 €/yogur =  93567,50 €/año 
 46000 yogures con fruta/año x 0,75 €/yogur =34500 €/año 
TOTAL DE COBROS ORDINARIOS=341905 € 
Se debe tener en cuenta que los cobros no serán desde el inicio del 100%, ya que la 
fábrica durante su primer año trabajará a un rendimiento del 55%, el segundo del 70%, 
el tercero del 85%, y será a partir del cuarto año cuando funcione a pleno rendimiento. 
 
3.3.2 Cobros extraordinarios 
Se deben al valor residual de la venta de maquinaria y obra civil. 
Año 10 
En el año 10 se alcanza el final de la vida útil de la maquinaria, por lo tanto se 
producirá un ingreso por su venta igual al 10% de su valor original.  
 
149.935,53 € x 0,10 = 14993,55 € 
 
Año 20. 
En el último año de vida útil, se producirá un ingreso extraordinario como 
consecuencia del valor residual de la construcción de la nave, que se ha estimado en 
un 12 % del valor actual de la obra civil (valor ejecución material sin maquinaria y 
antes de impuestos). 
223177,22 € x 0,12 = 26781,27 € 
 
También en este año, el 20, volvemos a obtener el ingreso por el valor residual de la 
maquinaria y el vehículo. Será el 10% del valor de la maquinaria y el vehículo 
comprado en el año 10. (Precio de compra en el año 10 será el del año 1 
incrementado en un 30%). 
 
149.935,53 € x 0,30 x 0,1= 4498,06 € 
 
 
 
4 Evaluación económica 
La evaluación económica de la industria se llevará  a cabo a partir de la base de datos 
VALPROIN y teniendo en cuenta una serie de factores, como el tipo de financiación y 
las tasas anuales y de actualización. Como resultado, se obtendrán los principales 
indicadores económicos: Valor Actual Neto (VAN), Relación Beneficio/inversión (B/I), 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y Plazo de Recuperación (PAYBACK). 
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4.1 TIPOS DE FINANCIACIÓN 
La financiación de una empresa comprende los diversos recursos con los que debe 
contar para poder hacer frente a todos los gastos derivados de la propia actividad, así 
como de los gastos iniciales en concepto de inversión. 
Existen dos alternativas para obtener los recursos necesarios: 
 Supuesto 1. Financiación propia o interna: es aquel modo de financiación 
en el que el empresario utiliza directamente sus recursos o capital propio 
para realizar la inversión. Durante el funcionamiento de la empresa, la 
empresa se autofinancia con lo obtenido de su actividad o de las 
aportaciones de los socios. 
 Supuesto 2. Financiación ajena o externa: son aquellos recursos que la 
empresa obtiene de terceros, ya sea accionistas, proveedores, clientes, 
entidades bancarias, etc. Con este tipo de financiación se financiarían el 
50% de la inversión, a devolver en un plano de 10 años y con un tipo de 
interés del 8%. 
 
4.2 TASAS ANUALES Y DE ACTUALIZACIÓN 
 Inflación:2,53% 
 Incremento de cobros: 2,64% 
 Incremento de pagos: 1,71% 
 Tasa de actualización: 5% 
4.3 INDICADORES ECONÓMICOS. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 
4.3.1 Valor Actual Neto (VAN) 
Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede describir 
como la diferencia entre lo que el inversor da a la inversión (K) y lo que la inversión 
devuelve al inversor (Rj).  
 
 Cuando un proyecto tiene un VAN mayor que cero, se dice que para el interés 
elegido resulta viable desde el punto de vista financiero. Se calcula mediante la 
expresión: 
 
𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + 𝑅𝑖 ·
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖 · (1 + 𝑖)𝑛
 
 
4.3.2  Relación beneficio/inversión (B/I) 
Mide el cociente entre el VAN y la cifra de inversión (K) e indica la ganancia neta 
generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. A  mayor B/I más 
interesa la inversión.  
𝐵/𝐼 = 𝑉𝐴𝑁/𝐾 
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4.3.3 Plazo de recuperación (PAY-BACK) 
Es el número de años que transcurren entre el inicio del proyecto hasta que la suma 
de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los pagos  
actualizados. La inversión es más interesante cuanto más reducido sea su plazo de 
recuperación. 
 
4.3.4 Tasa de rendimiento interno (TIR) 
Mide la rentabilidad interna que va a tener la inversión considerando que se produce 
un pago de la inversión y que se van a generar nuevos recursos a través de esa 
inversión. 
El TIR es el tipo de interés que hace el VAN de una inversión igual a cero. 
 
 
5 Resultados 
5.1 SUPUESTO 1: FINANCIACIÓN PROPIA 
Los flujos anuales se expresan en la siguiente tabla. 
Tabla 15. Flujos anuales 
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO
O 572.950,32
1 193.012,21 239.424,39 -46.412,18 -46.412,18
2 252.137,11 243.518,54 8.618,57 8.618,57
3 314.249,29 247.682,71 66.566,58 66.566,58
4 379.465,26 251.918,08 127.547,18 127.547,18
5 389.483,15 256.225,88 133.257,26 133.257,26
6 399.765,50 260.607,35 139.158,15 139.158,15
7 410.319,31 265.063,73 145.255,58 145.255,58
8 421.151,74 269.596,32 151.555,42 151.555,42
9 432.270,15 274.206,42 158.063,73 158.063,73
10 443.682,08 19.456,78 278.895,35 230.932,18 -46.688,67 -46.688,67
11 455.395,28 283.664,46 171.730,83 171.730,83
12 467.417,72 288.515,12 178.902,60 178.902,60
13 479.757,55 293.448,73 186.308,82 186.308,82
14 492.423,15 298.466,70 193.956,44 193.956,44
15 505.423,12 303.570,48 201.852,63 201.852,63
16 518.766,29 308.761,54 210.004,75 210.004,75
17 532.461,72 314.041,36 218.420,36 218.420,36
18 546.518,71 319.411,47 227.107,24 227.107,24
19 560.946,80 324.873,40 236.073,40 236.073,40
20 575.755,80 52.673,27 330.428,74 298.000,33 298.000,33
Año
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 11: ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 9 / 18 
A continuación se representan gráficamente estos flujos anuales: 
 
Figura 12. Valor del flujo nominal y real 
 
El TIR, VAN, plazo de recuperación de la inversión y la relación beneficio/inversión se 
recogen en la siguiente tabla, siendo calculados para diferentes valores de tasa de 
actualización: 
 
     
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ………………. 11,49 
     
                             
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
1,00 1.319.549,23 8 2,30 
 
8,50 261.361,67 13 0,46 
1,50 1.208.140,73 9 2,11 
 
9,00 222.091,08 14 0,39 
2,00 1.104.837,69 9 1,93 
 
9,50 185.212,63 14 0,32 
2,50 1.008.966,08 9 1,76 
 
10,00 150.552,95 15 0,26 
3,00 919.913,29 9 1,61 
 
10,50 117.952,82 16 0,21 
3,50 837.122,18 9 1,46 
 
11,00 87.265,82 17 0,15 
4,00 760.085,64 10 1,33 
 
11,50 58.357,30 18 0,10 
4,50 688.341,80 11 1,20 
 
12,00 31.103,29 19 0,05 
5,00 621.469,65 11 1,08 
 
12,50 5.389,60 20 0,01 
5,50 559.085,18 11 0,98 
 
13,00 -18.889,06 -- -0,03 
6,00 500.837,84 12 0,87 
 
13,50 -41.829,76 -- -0,07 
6,50 446.407,44 12 0,78 
 
14,00 -63.522,16 -- -0,11 
7,00 395.501,27 12 0,69 
 
14,50 -84.049,03 -- -0,15 
7,50 347.851,57 13 0,61 
 
15,00 -103.486,90 -- -0,18 
8,00 303.213,21 13 0,53 
 
15,50 -121.906,54 -- -0,21 
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Se representa gráficamente la relación entre el VAN y la tasa de actualización: 
 
 
Figura 13. Relación entre el VAN y la tasa de actualización 
 
Para determinar la rentabilidad de la inversión, se toma como tasa de actualización la 
tasa del coste de oportunidad del inversor. Para este análisis, se considera una tasa 
de actualización del 5 %, es decir, el precio del dinero (tipo de interés) ofrecido en el 
mercado de capitales, para la que se obtienen los siguientes resultados: 
 
 Valor actual neto: 621469,65 €. 
Al ser un valor positivo, se dice que, para el tipo de interés elegido, resulta 
viable desde un punto de vista financiero. 
 
 Relación beneficio/inversión: 1,08 
El proyecto es viable ya que la relación es positiva. 
 
 Tiempo de recuperación: 11 años 
Con los datos obtenidos, y teniendo en cuenta que el coste de oportunidad se sitúa por 
debajo de la TIR, se puede concluir que la inversión resulta viable. 
 
5.1.1 Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad consiste en determinar la influencia que tienen posibles 
variaciones de los valores de los parámetros que definen la inversión (pago de 
inversión, vida del proyecto, etc.) sobre los índices que miden la rentabilidad financiera 
del proyecto (VAN o TIR). 
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 Estos parámetros son el pago de la inversión, los flujos de caja y la vida del 
proyecto, y para cada uno de ellos se tomarán distintas fluctuaciones que se espera 
que puedan sufrir con respecto a los valores considerados en base a las expectativas 
creadas. Así, se obtiene un conjunto de combinaciones posibles, cada una de las 
cuales tendrá su valoración económica. La combinación que reúna el mínimo coste de 
inversión, máximo flujo de caja y máxima vida útil, proporcionará la mayor rentabilidad 
posible al proyecto, mientras que la que reúna el máximo coste de la inversión, mínimo 
flujo de caja y mínima vida útil, hará que el proyecto alcance su mínima rentabilidad. 
 
 En éste análisis de sensibilidad, se considera una tasa de actualización del 5%, 
y las siguientes variaciones: 
 
 Variación de la inversión. Los presupuestos se encuentran suficientemente 
actualizados, por lo que no se prevé que el pago de la inversión vaya a 
experimentar grandes variaciones. No obstante, se considera una variación de 
la inversión de un 4 %. 
 
 Variación de los flujos de caja. Las variaciones en los precios inciden 
directamente en el valor de los flujos de caja, por lo que, para estimar la 
fluctuación a tener en cuenta en el análisis de sensibilidad, se estudian las 
oscilaciones que suelen producirse en el precio de los lácteos. De este modo, 
se escoge un valor de variación de flujos de caja del 6%. 
 
 Disminución de la vida útil del proyecto. Se considera una reducción de la vida 
útil del proyecto de 5 años. 
 
Los valores resultantes de las situaciones estudiadas se representan en el siguiente 
árbol de consecuencias: 
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Se observa que la situación D es la más favorable y la E la menos favorable, siendo 
una inversión viable en todas las situaciones estudiadas, puesto que la TIR es superior 
al coste de oportunidad antes definido (5 %) y el valor del VAN es positivo en todas 
ellas. 
 
 
5.2 SUPUESTO 2: FINANCIACIÓN AJENA 
Los flujos anuales se expresan en la siguiente tabla. 
Tabla 16. Flujos anuales con financiación ajena 
 
 
A continuación se representan gráficamente estos flujos anuales: 
INCREMENTO
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO
O 286.475,16 572.950,32
1 193.012,21 239.424,39 42.693,25 -89.105,42 -89.105,42
2 252.137,11 243.518,54 42.693,25 -34.074,67 -34.074,67
3 314.249,29 247.682,71 42.693,25 23.873,34 23.873,34
4 379.465,26 251.918,08 42.693,25 84.853,93 84.853,93
5 389.483,15 256.225,88 42.693,25 90.564,02 90.564,02
6 399.765,50 260.607,35 42.693,25 96.464,91 96.464,91
7 410.319,31 265.063,73 42.693,25 102.562,33 102.562,33
8 421.151,74 269.596,32 42.693,25 108.862,17 108.862,17
9 432.270,15 274.206,42 42.693,25 115.370,48 115.370,48
10 443.682,08 19.456,78 278.895,35 273.625,43 -89.381,92 -89.381,92
11 455.395,28 283.664,46 171.730,83 171.730,83
12 467.417,72 288.515,12 178.902,60 178.902,60
13 479.757,55 293.448,73 186.308,82 186.308,82
14 492.423,15 298.466,70 193.956,44 193.956,44
15 505.423,12 303.570,48 201.852,63 201.852,63
16 518.766,29 308.761,54 210.004,75 210.004,75
17 532.461,72 314.041,36 218.420,36 218.420,36
18 546.518,71 319.411,47 227.107,24 227.107,24
19 560.946,80 324.873,40 236.073,40 236.073,40
20 575.755,80 52.673,27 330.428,74 298.000,33 298.000,33
Año
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS
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Figura 14. Valor del flujo nominal y real 
 
El TIR, VAN, plazo de recuperación de la inversión y la relación beneficio/inversión se 
recogen en la siguiente tabla, siendo calculados para diferentes valores de tasa de 
actualización: 
 
     
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ………………. 13,56 
     
                             
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
1,00 1.251.949,12 8 4,37 
 
8,50 298.969,16 13 1,04 
1,50 1.149.503,80 9 4,01 
 
9,00 264.928,35 13 0,92 
2,00 1.054.828,00 9 3,68 
 
9,50 233.107,72 13 0,81 
2,50 967.263,10 10 3,38 
 
10,00 203.341,02 14 0,71 
3,00 886.211,10 10 3,09 
 
10,50 175.475,75 14 0,61 
3,50 811.128,69 10 2,83 
 
11,00 149.371,94 14 0,52 
4,00 741.521,89 10 2,59 
 
11,50 124.901,06 15 0,44 
4,50 676.941,25 10 2,36 
 
12,00 101.944,98 15 0,36 
5,00 616.977,57 11 2,15 
 
12,50 80.395,05 16 0,28 
5,50 561.258,03 11 1,96 
 
13,00 60.151,31 17 0,21 
6,00 509.442,72 12 1,78 
 
13,50 41.121,73 18 0,14 
6,50 461.221,53 12 1,61 
 
14,00 23.221,49 19 0,08 
7,00 416.311,34 12 1,45 
 
14,50 6.372,42 20 0,02 
7,50 374.453,49 12 1,31 
 
15,00 -9.497,62 -- -0,03 
8,00 335.411,53 12 1,17 
 
15,50 -24.455,19 -- -0,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miles
Años
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nominal Real
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 11: ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 15 / 18 
 
 
Se representa gráficamente la relación entre el VAN y la tasa de actualización: 
 
 
Figura 15. Relación entre el VAN y la tasa de actualización 
 
Para determinar la rentabilidad de la inversión, se toma como tasa de actualización la 
tasa del coste de oportunidad del inversor. Para este análisis, se considera una tasa 
de actualización del 5 %, es decir, el precio del dinero (tipo de interés) ofrecido en el 
mercado de capitales, para la que se obtienen los siguientes resultados: 
 
 Valor actual neto: 616941,25 €. 
Al ser un valor positivo, se dice que, para el tipo de interés elegido, resulta 
viable desde un punto de vista financiero. 
 
 Relación beneficio/inversión: 2,15 
El proyecto es viable ya que la relación es positiva. 
 
 Tiempo de recuperación: 11 años 
Con los datos obtenidos, y teniendo en cuenta que el coste de oportunidad se sitúa por 
debajo de la TIR, se puede concluir que la inversión resulta viable. 
 
5.2.1 Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad consiste en determinar la influencia que tienen posibles 
variaciones de los valores de los parámetros que definen la inversión (pago de 
inversión, vida del proyecto, etc.) sobre los índices que miden la rentabilidad financiera 
del proyecto (VAN o TIR). 
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 Estos parámetros son el pago de la inversión, los flujos de caja y la vida del 
proyecto, y para cada uno de ellos se tomarán distintas fluctuaciones que se espera 
que puedan sufrir con respecto a los valores considerados en base a las expectativas 
creadas. Así, se obtiene un conjunto de combinaciones posibles, cada una de las 
cuales tendrá su valoración económica. La combinación que reúna el mínimo coste de 
inversión, máximo flujo de caja y máxima vida útil, proporcionará la mayor rentabilidad 
posible al proyecto, mientras que la que reúna el máximo coste de la inversión, mínimo 
flujo de caja y mínima vida útil, hará que el proyecto alcance su mínima rentabilidad. 
 
 En éste análisis de sensibilidad, se considera una tasa de actualización del 5%, 
y las siguientes variaciones: 
 
 Variación de la inversión. Los presupuestos se encuentran suficientemente 
actualizados, por lo que no se prevé que el pago de la inversión vaya a 
experimentar grandes variaciones. No obstante, se considera una variación de 
la inversión de un 4 %. 
 
 Variación de los flujos de caja. Las variaciones en los precios inciden 
directamente en el valor de los flujos de caja, por lo que, para estimar la 
fluctuación a tener en cuenta en el análisis de sensibilidad, se estudian las 
oscilaciones que suelen producirse en el precio de los lácteos. De este modo, 
se escoge un valor de variación de flujos de caja del 6%. 
 
 Disminución de la vida útil del proyecto. Se considera una reducción de la vida 
útil del proyecto de 5 años. 
 
Los valores resultantes de las situaciones estudiadas se representan en el siguiente 
árbol de consecuencias: 
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Se observa que la situación D es la más favorable y la E la menos favorable, siendo 
una inversión viable en todas las situaciones estudiadas, puesto que la TIR es superior 
al coste de oportunidad antes definido (5 %) y el valor del VAN es positivo en todas 
ellas. 
 
 
6 Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos en ambos supuestos son los siguientes: 
Tabla 17. Parámetros económicos característicos de cada uno de los tipos de financiación 
Financiación 
Tasa de 
actualización 
Valor actual 
neto (VAN) 
Tiempo de 
recuperación 
(años) 
Relación 
Beneficio/Inversión 
Tasa interna 
de 
rendimiento 
(TIR) 
Propia 5,00% 621469,65 11 1,08 11,49 
Ajena 5,00% 616941,25 11 2,15 13,56 
 
El tiempo de recuperación en ambos tipos de financiación es el mismo, por lo que no 
se considera un aspecto que influya en la elección entre los dos supuestos. 
 
 Por otro lado, las tasas internas de rendimiento obtenidas son, en ambos 
casos, superiores a la tasa de actualización considerada del 5%. De este modo, la 
inversión es viable y rentable en los dos supuestos incluidos en ésta evaluación 
económica, tanto en los casos más favorables como en los casos más desfavorables. 
 
 Sin embargo, los indicadores de rentabilidad estudiados indican una mayor 
viabilidad de la inversión cuando se financia con recursos ajenos, ya que por ejemplo, 
su relación beneficio/inversión es mayor. De este modo, la opción elegida es la 
financiación ajena.
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Código Descripción Precio Horas  Total 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 64,810 2,500 h. 162,03 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 64,930 h. 1.184,32 
O01OB030 Oficial 1ª ferralla 17,700 38,916 h. 688,81 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 17,700 60,478 h. 1.070,46 
O01OA030 Oficial primera 17,620 752,882 h. 13.265,78 
O01OB222 Oficial 1ª Instalador 
telecomunicación 
17,510 0,150 h. 2,63 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 17,510 106,350 h. 1.862,19 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 17,250 86,610 h. 1.494,02 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 17,250 787,861 h. 13.590,60 
O01OB090 Oficial solador, alicatador 17,250 105,649 h. 1.822,45 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 17,110 172,428 h. 2.950,24 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 16,620 4,968 h. 82,57 
O01OA040 Oficial segunda 16,620 1,000 h. 16,62 
O01OB040 Ayudante ferralla 16,610 38,916 h. 646,39 
O01OB020 Ayudante encofrador 16,610 60,478 h. 1.004,54 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 5,800 h. 96,34 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 16,380 86,610 h. 1.418,67 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 16,380 67,350 h. 1.103,19 
O01OB220 Ayudante electricista 16,380 29,600 h. 484,85 
O01OB140 Ayudante cerrajero 16,230 293,585 h. 4.764,88 
O01OB100 Ayudante solador, alicatador 16,230 105,649 h. 1.714,68 
O01OA050 Ayudante 16,060 506,032 h. 8.126,87 
O01OB224 Ayudante Instalador 
telecomunicación 
15,720 0,150 h. 2,36 
O01OB240 Ayudante pintura 15,660 172,428 h. 2.700,22 
O01OA060 Peón especializado 15,470 10,450 h. 161,66 
O01OA070 Peón ordinario 15,350 665,931 h. 10.222,04 
M02GT300 Mont/desm. grúa torre 30 m. 
flecha 
3.300,000 0,039 ud 128,70 
M02GT380 Tramo de empotramiento grúa 
torre <40 m. 
1.566,000 0,039 ud 61,07 
M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 1.075,000 0,236 ms 253,70 
M02GT370 Alquiler telemando 116,000 0,236 ms 27,38 
M02GT360 Contrato mantenimiento 116,000 0,236 ms 27,38 
M02GE050 Grúa telescópica autoprop. 60 t. 113,000 1,415 h. 159,90 
M07CG020 Camión con grúa 12 t. 57,430 0,250 h. 14,36 
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M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 
100 CV 
53,630 21,775 h. 1.167,79 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
45,980 91,555 h. 4.209,70 
M02GT130 Grúa torre automontante 35 t/m. 38,680 3,460 h. 133,83 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
36,800 0,032 h. 1,18 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 33,390 461,665 h. 15.414,99 
M02GT120 Grúa torre automontante 20 t/m. 27,910 13,824 h. 385,83 
M02GT002 Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,090 32,620 h. 720,58 
M12O010 Equipo oxicorte 5,200 0,900 h. 4,68 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina 
D=79mm. 
4,840 25,038 h. 121,18 
M06MI010 Martillo manual picador 
neumático 9 kg 
3,010 1,200 h. 3,61 
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 2,950 5,760 h. 16,99 
M06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 
m3/min 7 bar 
2,260 1,200 h. 2,71 
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,820 3.077,768 m3 2.523,77 
P31IS740 Equipo construcciones 
metálicas 
546,000 0,400 ud 218,40 
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 
módulo 
502,490 0,510 ud 256,27 
P18LA260 Lav. a.inox. colect. 1200x400 
mm. 
417,000 1,000 ud 417,00 
P12ALP060 P.balcon.pract.2 hojas 160x210 340,360 1,000 ud 340,36 
P12ACU090 Balcon.corred.3 hojas 300x210 322,640 2,000 ud 645,28 
P12ALI040 Ventanas pivotantes >1 m2<2 
m2 
298,330 0,720 m2 214,80 
P12ACU080 Balcon.corred.3 hojas 240x210 293,220 2,000 ud 586,44 
P12ALV060 Ventana pract.2 hojas 120x120 254,920 3,000 ud 764,76 
P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm. 247,910 4,493 m3 1.113,86 
P02EPH150 Base ench-camp.circ.HM 
h=1,15m D=1000 
225,510 1,000 ud 225,51 
P12ACP020 P,balcon.pract.1 hoja 80x210 217,550 12,000 ud 2.610,60 
P12ALP020 P,balcon.pract.1 hoja 80x210 213,700 1,000 ud 213,70 
P16BS210 Lum.anod.parab.mate 1x49 W 
HF i/lámp 
173,990 35,000 ud 6.089,65 
P32EA010 Conductividad, aislantes 164,000 1,000 ud 164,00 
P31BC070 Alq. mes caseta pref. aseo 
4,64x2,45 
160,930 2,000 ud 321,86 
P18DP200 P. ducha 90x90 blanco e.plano 138,000 2,000 ud 276,00 
P31W040 Costo mensual limpieza-
desinfec. 
122,220 6,000 ud 733,32 
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 
24x11,5x7 cm. 
104,170 0,056 mud 5,83 
P17BI055 Contador agua fría 2" (50 mm.) 
clase B 
103,330 1,000 ud 103,33 
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P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N 
sacos 
100,640 2,534 t. 255,02 
P18LA010 Lav.acero emp. D=440 mm. pul. 
1 c. 
93,990 2,000 ud 187,98 
P15CA020 Caja protec. 100A(III+N)+fusible 93,030 1,000 ud 93,03 
P01LH020 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 
cm. 
88,900 16,597 mud 1.475,47 
P23FJ250 Extintor CO2 2 kg. de acero 87,300 1,000 ud 87,30 
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 86,210 0,157 m3 13,53 
P01HM030 Hormigón HM-25/P/20/I central 86,210 70,875 m3 6.110,13 
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,210 79,983 m3 6.895,33 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 83,110 9,948 m3 826,78 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 83,110 0,622 m3 51,69 
P18IA020 Taza p.t.alto norm.col. 82,990 2,000 ud 165,98 
P02EAR010 Arqueta PP Hidrostank c/fondo 
35x35x60cm 
82,720 3,000 ud 248,16 
P17AR060 Armario poliest. 517x535 mm. 81,470 1,000 ud 81,47 
P18LE010 Lavabo 56x47cm. col. Java 81,200 1,000 ud 81,20 
P18LP010 VICTORIA 81,000 2,000 ud 162,00 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 
M-15/CEM 
76,150 0,015 m3 1,14 
P31W050 Costo mens. formación 
seguridad 
72,030 6,000 ud 432,18 
P31W060 Reconocimiento médico básico 
I 
70,110 6,000 ud 420,66 
P31BC110 Alq. mes caseta almacén 
4,00x2,23 
69,420 2,000 ud 138,84 
P31BC010 Alq. mes caseta pref. aseo 
1,36x1,36 
69,420 2,000 ud 138,84 
P16BD110 Lum.alumi. BL 2x18 W. AF 
i/lámp. 
67,020 2,000 ud 134,04 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 
M-5/CEM 
65,850 8,145 m3 536,35 
P18GL080 Grif.monomando lavabo cromo 
s.m. 
65,100 2,000 ud 130,20 
P17XE070 Válvula esfera latón roscar 2" 57,560 3,000 ud 172,68 
P15FE100 PIA Legrand 2x40 A 57,480 4,000 ud 229,92 
P31BM120 Reposición de botiquín 53,240 1,000 ud 53,24 
P14ESS010 Climalit Silence 33.1/12/4 36dB 51,230 4,346 m2 222,65 
P32HF025 Resist. a compresión, serie de 2 
probetas 
49,000 4,000 ud 196,00 
P15FD020 Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 
mA 
48,080 2,000 ud 96,16 
P18GD050 Monomando ext. ducha telf. 
cromo s.n. 
45,700 2,000 ud 91,40 
P15FE040 PIA Legrand (I+N) 25 A 38,360 2,000 ud 76,72 
P32EA070 Geometría y aspecto,tubos 
PVC 
38,000 2,000 ud 76,00 
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P18GL070 Grif.monomando lavabo cromo 
s.n. 
37,900 2,000 ud 75,80 
P15FE030 PIA Legrand (I+N) 20 A 37,680 2,000 ud 75,36 
P15FE020 PIA Legrand (I+N) 16 A 36,350 4,000 ud 145,40 
P15FE010 PIA Legrand (I+N) 10 A 35,720 2,000 ud 71,44 
P18GL030 Grif.monobloc lavabo cromo 
s.n. 
35,500 1,000 ud 35,50 
P18GS020 Grifo temporiz. pared antibloc. 
crom. 
35,310 3,000 ud 105,93 
P16EDA010 Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 33,130 14,000 ud 463,82 
P23FJ020 Extintor polvo ABC 2 kg. pr.inc. 32,800 4,000 ud 131,20 
P17YT060 Te latón 63 mm. 2" 27,970 1,000 ud 27,97 
P31IP025 Par botas de seguridad 26,810 6,000 ud 160,86 
P09ABG520 Gres esmaltado color 15x15 cm 
(BIa,BIb). 
25,800 186,551 m2 4.813,02 
P02EAV060 Arquet.cuadrada PVC 30x30cm 
D.max=200 
25,060 2,000 ud 50,12 
P17XR060 Válv.retención latón roscar 2" 24,900 1,000 ud 24,90 
P08EPG030 Bald.gres prensado 20x20 cm. 24,240 113,158 m2 2.742,95 
P15MW010 Zumbador 23,940 1,000 ud 23,94 
P31BM110 Botiquín de urgencias 23,410 1,000 ud 23,41 
P31IC098 Mono de trabajo poliéster-
algodón 
22,780 6,000 ud 136,68 
P31IC060 Cinturón portaherramientas 22,090 1,500 ud 33,14 
P01AA060 Arena de miga cribada 21,200 4,622 m3 97,99 
P15FB240 Caja empot.pta.blanca Legrand 
Ekinoxe 1X12 
20,430 2,000 ud 40,86 
P04SA010 P.sand-vert 
a.prelac+PUR+a.prelac.40mm 
19,710 365,930 m2 7.212,48 
P15EC010 Registro de comprobación + 
tapa 
19,550 1,000 ud 19,55 
P05WTB010 P.sandw-cub 
ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm 
18,870 460,000 m2 8.680,20 
P08FR352 Imprimación epoxi 611 17,660 135,000 kg 2.384,10 
P18IA070 Tanque alto porcelana 17,400 2,000 ud 34,80 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 16,800 7,403 m3 124,37 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,760 1,000 ud 16,76 
P17YC060 Codo latón 90º 63 mm.-2" 16,760 8,000 ud 134,08 
P08FR354 Revestimiento epoxi colorado 
310 
16,230 225,000 kg 3.651,75 
P02CVC010 Codo M-H PVC j.elást. 45º 
D=160mm 
16,110 1,000 ud 16,11 
P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6cm 
50x50cm 
14,780 1,000 ud 14,78 
P17YE060 Enlace mixto latón macho 
63mm.-2" 
14,370 2,500 ud 35,93 
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P31IA105 Casco + pantalla soldador 13,830 0,400 ud 5,53 
P02EAP010 Tapa cuadrada PVC 30x30cm 13,550 2,000 ud 27,10 
P17SA010 Sifón curvo cromado s/horiz. 1 
1/4" 
12,410 1,000 ud 12,41 
P31IA100 Pantalla seguridad cabeza 
soldador 
12,310 0,400 ud 4,92 
P17W070 Verificación contador >=2" 50 
mm. 
12,000 1,000 ud 12,00 
P15AE100 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 
mm2 Cu 
11,870 20,000 m. 237,40 
P23FB010 Puls. de alarma de fuego 11,700 2,000 ud 23,40 
P31IC095 Chaleco de trabajo poliéster-
algodón 
11,480 6,000 ud 68,88 
P25OU080 Minio electrolítico 11,390 202,416 l. 2.305,52 
P17CD070 Tubo cobre rígido 33/35 mm. 11,090 33,770 m. 374,51 
P02THE150 Tub.HM j.elástica 60kN/m2 
D=300mm 
11,080 8,000 m. 88,64 
P31IA110 Pantalla protección c. partículas 10,740 0,400 ud 4,30 
P17SV150 Válvula desagüe ducha D60 10,710 2,000 ud 21,42 
P31IC130 Mandil cuero para soldador 10,700 0,666 ud 7,13 
P31IA010 Casco seguridad con rueda 10,320 6,000 ud 61,92 
P17NP080 Conex.bajante PVC 
redon.D=185mm. 
10,300 12,900 ud 132,87 
P15MLD090 Base enchu.schuko Legrand 
Plexo 55 
9,350 6,000 ud 56,10 
P31IC100 Traje impermeable 2 p. PVC 9,260 6,000 ud 55,56 
P17CW060 Codo 90º HH cobre 35 mm. 9,100 9,210 ud 83,81 
P17SB020 Bote sifón.PVC c/t. inox.5 
tomas 
8,910 3,000 ud 26,73 
P25RO040 Pint.epoxi (2 comp.) 8,780 79,101 kg 694,51 
P17CD060 Tubo cobre rígido 26/28 mm. 8,750 17,600 m. 154,00 
P17NP020 Canalón PVC redondo 
D=185mm.gris 
8,200 94,600 m. 775,72 
P17SW060 Bajante de cisterna alta 
D=32mm. 
8,120 2,000 ud 16,24 
P17BV410 Grifo de prueba DN-20 7,970 1,000 ud 7,97 
P31IP010 Par botas altas de agua 
(negras) 
7,850 3,000 ud 23,55 
P31IP050 Par polainas para soldador 7,720 0,666 ud 5,14 
P25OZ040 E. fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int 
7,670 52,522 l. 402,84 
P31IA120 Gafas protectoras 7,660 1,332 ud 10,20 
P31SB035 Cono balizamiento estándar 
h=30 cm. 
7,540 2,500 ud 18,85 
P01UC030 Puntas 20x100 7,300 8,640 kg 63,07 
P15EC020 Puente de prueba 6,970 1,000 ud 6,97 
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P22TM100 Toma doble empotrada, RJ11-4 
antihum. 
6,840 1,000 ud 6,84 
P05CGP300 Remate ac.prelac. a=33cm 
e=0,6mm 
6,660 146,372 m. 974,84 
P02EPW010 Pates PP 30x25 6,480 3,000 ud 19,44 
P25MT030 Catalizador Transparente 6,330 79,101 l. 500,71 
P18GW220 Mecanismo t/alto 6,300 2,000 ud 12,60 
P17PP200 Enlace recto polietileno 63 mm. 
(PP) 
6,290 1,000 ud 6,29 
P12PW010 Premarco aluminio 6,080 138,480 m. 841,96 
P32HF010 Consistencia cono Abrams 6,000 8,000 ud 48,00 
P15MPA080 Pulsador timbre Siemens Delta 
Line 
5,990 1,000 ud 5,99 
P04PY030 Placa yeso laminado N-13 5,620 284,188 m2 1.597,14 
P17CD040 Tubo cobre rígido 16/18 mm. 5,300 6,050 m. 32,07 
P02EAP200 Tapa p/sifonar arqueta PVC 
30x30cm 
4,970 2,000 ud 9,94 
P17PP330 Collarin toma PP 75 mm. 4,680 1,000 ud 4,68 
P15AI040 C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 
1x25mm2 Cu 
4,570 40,000 m. 182,80 
P08EPP045 Rodapié marfil 8x20 cm. 3,940 118,302 m. 466,11 
P15AI030 C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 
1x16mm2 Cu 
3,660 90,000 m. 329,40 
P31SS080 Chaleco de obras reflectante. 3,590 6,000 ud 21,54 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
3,570 12,000 ud 42,84 
P15ED030 Sold. alumino t. cable/placa 3,520 1,000 ud 3,52 
P08FR350 Capa de mortero epoxi 3,350 3.600,000 kg 12.060,00 
P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 
mm. c/cadena 
3,150 5,000 ud 15,75 
P17NP050 Gafa canalón PVC 
red.equip.185mm 
3,040 86,000 ud 261,44 
P17VP050 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
90 mm. 
3,030 13,200 ud 40,00 
P17VC040 Tubo PVC evac.serie B 
j.peg.75mm 
3,030 6,000 m. 18,18 
P17VP200 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
75 mm. 
3,020 0,600 ud 1,81 
P17AR080 Anclaje contador p/arm. 3,000 2,000 ud 6,00 
P17SS060 Sifón en L sal.horizontal 32mm 
1 1/4" 
2,920 3,000 ud 8,76 
P25EI030 P. pl. acríl. esponjable Tornado 
Profesional 
2,820 225,094 l. 634,77 
P17VF020 Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 
mm. 
2,800 48,400 m. 135,52 
P17SW070 Curva 90º baj.ciste-
inod.D=32mm. 
2,540 2,000 ud 5,08 
P31IA140 Gafas antipolvo 2,530 1,332 ud 3,37 
P07TO020 Poliol 9131 2,500 109,451 kg 273,63 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 12: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 7 / 8 
Código Descripción Precio Horas  Total 
P07TO010 Isocianato 2,500 109,451 kg 273,63 
P15EB010 Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,380 106,000 m. 252,28 
P31IM040 Par guantes p/soldador 2,350 0,666 ud 1,57 
P17VP040 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
75 mm. 
2,280 1,800 ud 4,10 
P17CW050 Codo 90º HH cobre 28 mm. 2,260 1,600 ud 3,62 
P31SC010 Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., 
proh., advert. 
2,120 5,000 ud 10,60 
P23FK190 Señal poliprop. 
210x297mm.fotolumi. 
2,120 13,000 ud 27,56 
P04FAV090 Perfil secundario T galv 1,5 
mm. 
2,110 668,220 m. 1.409,94 
P17VC030 Tubo PVC evac.serie B 
j.peg.50mm 
1,980 70,500 m. 139,59 
P04FAV095 Perfil primario L galv 1,5 mm. 1,910 668,220 m. 1.276,30 
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,900 2,000 ud 3,80 
P15AH020 Placa cubrecables 1,840 10,000 m. 18,40 
P04PW150 Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,830 189,459 m. 346,71 
P17VP030 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
50 mm. 
1,730 21,000 ud 36,33 
P17PA060 Tubo polietileno ad PE100(PN-
10) 50mm 
1,730 21,000 m. 36,33 
P17JP060 Collarín bajante PVC c/cierre 
D90mm. 
1,650 33,000 ud 54,45 
P04PW040 Pasta para juntas yeso 1,570 127,208 kg 199,72 
P17VP190 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm. 
1,550 9,000 ud 13,95 
P04TW070 Perfil techo continuo yeso 
laminado T/C-47 
1,450 703,703 m. 1.020,37 
P04FAV085 Pié angular gav 1,5 mm. 1,450 1.272,800 ud 1.845,56 
P15GF030 Moldura PVC. tapa ext. 10x30 
mm. 
1,440 215,500 m. 310,32 
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 1,390 33,994 kg 47,25 
P31IM005 Par guantes lona protección 
estandar 
1,370 6,000 ud 8,22 
P25OG040 Masilla ultrafina acabados 
Plasmont 
1,360 45,019 kg 61,23 
P01DW090 Pequeño material 1,250 1.057,883 ud 1.322,35 
P17VC010 Tubo PVC evac.serie B 
j.peg.32mm 
1,220 0,900 m. 1,10 
P01DW050 Agua 1,110 9,896 m3 10,98 
P03AM070 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,100 1,150 m2 1,27 
P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 S 1,050 22,045 kg 23,15 
P31IM010 Par guantes de goma látex 
anticorte 
1,040 6,000 ud 6,24 
P25WW220 Pequeño material 1,000 213,343 ud 213,34 
P17VP170 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
32 mm. 
0,920 6,000 ud 5,52 
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P03ALP010 Acero laminado S 275JR 0,900 7.553,301 kg 6.797,97 
P14KW065 Sellado con silicona neutra 0,890 30,240 m. 26,91 
P01FJ006 Junta cementosa mej. color 2-
15 mm CG2 
0,840 108,539 kg 91,17 
P15GD030 Tubo PVC ríg. der.ind. M 
50/gp5 
0,840 10,000 m. 8,40 
P15GC050 Tubo PVC corrug.forrado M 
50/gp7 
0,820 30,700 m. 25,17 
P13TP020 Palastro 15 mm. 0,790 219,200 kg 173,17 
P01FJ002 Junta cementosa normal 
blanco<3mm CG1 
0,720 20,574 kg 14,81 
P03ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 0,700 3.041,192 kg 2.128,83 
P15GD020 Tubo PVC ríg. der.ind. M 
40/gp5 
0,700 30,000 m. 21,00 
P17CW030 Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,660 2,750 ud 1,82 
P04TW090 Horquilla techo yeso laminado 
T-47 
0,660 341,025 ud 225,08 
P03ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD 0,620 28,800 kg 17,86 
P04PW030 Material de agarre yeso 0,590 143,447 kg 84,63 
P15AI340 C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 
H07V 1,5mm2 Cu 
0,530 30,000 m. 15,90 
P31IA210 Juego tapones antirruido 
silicona 
0,520 20,000 ud 10,40 
P15GC040 Tubo PVC corrug.forrado M 
40/gp7 
0,520 16,000 m. 8,32 
P15GC030 Tubo PVC corrug.forrado M 
32/gp7 
0,470 5,500 m. 2,59 
P04TW080 Pieza empalme techo yeso 
laminado T-47 
0,400 86,610 ud 34,64 
P15GA020 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,370 208,000 m. 76,96 
P15GK050 Caja mecan. empotrar 
enlazable 
0,300 7,000 ud 2,10 
P04RI010 Mortero base Predurex gris 0,290 11.254,680 kg 3.263,86 
P07W150 P.p. maquinaria proyección 0,260 142,301 ud 37,00 
P15GA010 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,230 1.079,500 m. 248,29 
P05CW010 Tornillería y pequeño material 0,190 854,568 ud 162,37 
P15GB010 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,180 93,000 m. 16,74 
P15AH010 Cinta señalizadora 0,160 10,000 m. 1,60 
P04FAV086 Tornillo p/pié 0,110 1.272,800 ud 140,01 
P04PW010 Cinta de juntas yeso 0,090 511,538 m. 46,04 
P04PW100 Tornillo MM-9,5 mm yeso 
laminado 
0,030 1.353,275 ud 40,60 
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,030 220,000 m. 6,60 
P04PW090 Tornillo 3,9 x 25 0,010 2.706,550 ud 27,07 
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1 Memoria 
1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y 
CONTENIDO 
 
1.1.1 Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, 
debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el 
artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 
presas. 
 
1.1.2 Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
 Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 
cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que 
el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
 
 Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud son: 
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios 
 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
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 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
1.1.3 Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
 
 En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
1.2 DATOS GENERALES 
1.2.1 Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 
del presente estudio, se reseñan: 
 Autor del proyecto: Marta Sahagún Carabaza 
 
 Autor de seguridad y salud: Marta Sahagún Carabaza 
  
1.2.2 Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud. 
 Denominación del proyecto: Proyecto de fábrica artesanal de yogur de leche de 
oveja en el polígono industrial "San Antolín" (Palencia) 
 
 Plantas sobre rasante: 1 
 
 Plantas bajo rasante: 0 
 
 Presupuesto de ejecución material: 373.112,75€ 
 
 Plazo de ejecución: 5 meses 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 13: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 3 / 46 
 
 Núm. máx. operarios: 7 
 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que 
pudieran causar. 
 Dirección: Calle Tejedores 8, Palencia (Palencia) 
 Accesos a la obra: a través de las carreteras de acceso a la provincia de 
Palencia y en concreto, las del propio polígono industrial.  
 Edificaciones colindantes: otras naves del polígono industrial. 
 Condiciones climáticas y ambientales: Continental con temperaturas extremas 
en invierno y en verano 
  
 Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para 
evitar posibles accidentes de circulación. 
 
 Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 
causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas 
unidades en las que se aprecie algún desperfecto.  
1.3 MEDIOS DE AUXILIO 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
 
 Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 
urgencias y de los centros sanitarios más próximos.  
1.3.1 Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 
 Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del 
Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 
 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasas estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
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 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos 
 Tijeras 
 Pinzas y guantes desechables 
 El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.3.2 Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
 
NIVEL 
ASISTENCIAL 
NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y 
TELÉFONO 
DISTANCIA APROX. 
(KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Hospital Rio Carrión 
Calle Donantes de sangre 
979167000 
4,00 km 
Empresas de 
ambulancias 
Ambupal 
Calle Italia 227 
902300061 
1,00 km 
Bomberos Calle Guipúzcoa, S/N 
979165472 
1,50 km 
 
  
 La distancia al centro asistencial más próximo Calle Donantes de sangre se 
estima en 12 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
1.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 
la materia. 
 
 Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación 
de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.  
1.4.1 Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además 
de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el 
calzado. 
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1.4.2 Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 
la obra 
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
 1 lavabo por cada retrete 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
1.4.3 Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 
equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 
cubiertos, preferentemente desechables. 
 
1.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 
ADOPTAR 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Desprendimiento de cargas suspendidas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 
 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 
velocidad reducida, inferior a 20 km/h 
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Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 
la obra 
 Casco de seguridad homologado 
 Casco de seguridad con barboquejo 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Guantes aislantes 
 Calzado con puntera reforzada 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
 Botas de caña alta de goma 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Faja antilumbago 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos 
 
1.5.1 Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas 
y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
1.5.1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
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 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas 
de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas 
 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 
altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso 
de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con 
tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 
normalizadas 
 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente 
para cada aparato o herramienta 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Ropa de trabajo reflectante 
 
1.5.1.2 VALLADO DE OBRA 
Riesgos más frecuentes 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o de partículas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a 
la obra 
 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
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Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo reflectante 
 
1.5.2 Durante las fases de ejecución de la obra 
 
1.5.2.1 CIMENTACIÓN 
Riesgos más frecuentes 
 Inundaciones o filtraciones de agua 
 Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de 
espera 
 El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
 Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 
1.5.2.2 ESTRUCTURA 
Riesgos más frecuentes 
 Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
 Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula 
y entablado 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
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Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 
1.5.2.3 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
 No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 
1.5.2.4 CUBIERTAS 
Riesgos más frecuentes 
 Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 
vigas o soportes 
 El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
 Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
cinturones de seguridad 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con suela antideslizante 
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 Ropa de trabajo impermeable 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 
1.5.2.5 PARTICIONES 
Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 
vigas o soportes 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de cuero 
 Calzado con puntera reforzada 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Faja antilumbago 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos 
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1.5.2.6 INSTALACIONES EN GENERAL 
Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
 Incendios y explosiones 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 
 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
 
1.5.3 Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden 
de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en 
el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª 
"Andamios en general". 
 
 En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que 
no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
 
 En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 
cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
 
A continuación, se muestra la relación de medios auxiliares previstos en la obra con 
sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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1.5.3.1 PUNTALES 
 No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
 Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen 
de utilizarse 
 Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados 
 
1.5.3.2 TORRE DE HORMIGONADO 
 Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
 Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior 
a 0,9 m 
 No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas 
de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición 
 En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 
ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal 
interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
 
1.5.3.3 ESCALERA DE MANO 
 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros 
 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas 
 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para 
que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de 
cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 
 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 
será inferior al 75% respecto al plano horizontal 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical 
 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros 
 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
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1.5.3.4 ANDAMIO DE BORRIQUETAS 
 Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas 
 Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 
bovedillas u otros objetos 
 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
 
1.5.3.5 PLATAFORMA SUSPENDIDA 
 Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el andamio, 
prestando especial atención a los cables, a los mecanismos de elevación, a los 
pescantes y a los puntos de amarre 
 Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y la cara 
del andamio es inferior a 0,3 m, y que las pasarelas permanecen niveladas 
 No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los andamios 
colgantes 
 Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, asegurándolo a 
la línea de vida independiente 
 No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios colgantes 
 
1.5.4 Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
 
A continuación, se muestra la relación de máquinas y herramientas que está previsto 
utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones 
colectivas: 
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1.5.4.1 PALA CARGADORA 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 
posible, para garantizar la estabilidad de la pala 
 
1.5.4.2 RETROEXCAVADORA 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, 
se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 
apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha 
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán 
por la zona de mayor altura 
 Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
 
1.5.4.3 CAMIÓN DE CAJA BASCULANTE 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga 
y descarga 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 
1.5.4.4 CAMIÓN PARA TRANSPORTE 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno 
en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas 
 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor 
fuera de la cabina 
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1.5.4.5 HORMIGONERA 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 
 La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
 Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados 
a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra 
 No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 
excavación y/o de los bordes de los forjados 
 
1.5.4.6 VIBRADOR 
 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 
cuando discurra por zonas de paso 
 Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
 Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios 
 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 
 Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando 
de los cables 
 Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 
2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
 
1.5.4.7 MARTILLO PICADOR 
 Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 
 No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 
martillo en marcha 
 Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
 Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
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1.5.4.8 MAQUINILLO 
 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
 El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de 
la carga contra el extremo superior de la pluma 
 Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante 
 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 
 Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número 
de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 
 El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante 
 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de 
otro material 
 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
 
1.5.4.9 SIERRA CIRCULAR 
 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la 
obra 
 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos 
y para elementos de madera discos de sierra 
 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar 
posibles incendios 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
 No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 
como mascarillas antipolvo y gafas 
 
1.5.4.10 SIERRA CIRCULAR DE MESA 
 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
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 El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su 
uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
 Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, 
salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos 
de remate 
 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 
empleo de protectores auditivos 
 La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 
manera que no se pueda acceder al disco 
 La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a 
cortar, y la proyección de partículas 
 Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo 
que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma 
de tierra 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 
1.5.4.11 CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 
 Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
 la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
1.5.4.12 EQUIPO DE SOLDADURA 
 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la 
zona de trabajo de soldadura 
 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y 
accesible 
 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de 
aspiración localizada 
 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo 
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 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo 
en ningún caso con los ojos al descubierto 
 
1.5.4.13 HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS 
 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 
personas autorizadas 
 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 
fabricante 
 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos 
 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos 
sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 
trabajos eléctricos 
 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y 
no se podrán usar con las manos o los pies mojados 
 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 
empleo de protectores auditivos 
1.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
1.6.1 Caídas al mismo nivel 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 
1.6.2 Caídas a distinto nivel 
 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
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 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles 
 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 
1.6.3 Polvo y partículas 
 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en 
los que se genere polvo o partículas 
 
1.6.4 Ruido 
 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
 
1.6.5 Esfuerzos 
 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 
 
1.6.6 Incendios 
 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo 
de incendio 
 
1.6.7 Intoxicación por emanaciones 
 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 
1.7 RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN 
ELIMINARSE 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 
así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, 
y de las normas de la buena construcción. 
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1.7.1 Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se montarán marquesinas en los accesos 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes y botas de seguridad 
 Uso de bolsa portaherramientas 
 
1.7.2 Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se evitará la generación de polvo de cemento 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 
1.7.3 Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes dieléctricos 
 Calzado aislante para electricistas 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
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1.7.4 Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
1.7.5 Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y botas de seguridad 
 
1.8 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS 
POSTERIORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
1.8.1 Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio 
básico de seguridad y salud. 
 
 Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera 
de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos.  
1.8.2 Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
 
 Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de 
los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por 
un técnico competente en la materia.  
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1.8.3 Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 
adecuados. 
 
1.9 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación 
no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
 
1.10 MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
 
 Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a 
la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración 
de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del 
operario a un centro de asistencia médica. 
 
 
1.11 PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
 A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 
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necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 
 Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 
 Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de 
las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 
2 Normativa y legislación aplicable 
2.1 Y. SEGURIDAD Y SALUD 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
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Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
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Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1 YC. Sistemas de protección colectiva 
 
2.1.1.1 YCU. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.2 YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
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Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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2.1.3 YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
2.1.3.1 YMM. MATERIAL MÉDICO 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4 YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
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Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.1.5 YS. Señalización provisional de obras 
 
2.1.5.1 YSB. BALIZAMIENTO 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.5.2 YSH. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3 YSV. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
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Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4 YSN. SEÑALIZACIÓN MANUAL 
 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5 YSS. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
3 Pliego 
3.1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
3.1.1 Disposiciones generales 
 
3.1.1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de 
fábrica artesanal de yogur de leche de oveja en el polígono industrial "San Antolín" 
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(Palencia)", situada en Calle Tejedores 8, Palencia (Palencia), según el proyecto 
redactado por Marta Sahagún Carabaza. Todo ello con fin de evitar cualquier 
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de 
la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento. 
 
3.1.2 Disposiciones facultativas 
 
3.1.2.1 DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE 
LA EDIFICACIÓN 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
 Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y 
salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción". 
 
3.1.2.2 EL PROMOTOR 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los 
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 
establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores 
autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
 El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para 
trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 
1627/1997. 
 
3.1.2.3 EL PROYECTISTA 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
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3.1.2.4 EL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
 Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del 
centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 
artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
 Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal 
del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, 
relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 
adecuadas. 
 Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de 
la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
 Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los 
subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el 
artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
referente a su seguridad y salud en la obra. 
 Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 
salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
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 Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
 Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
3.1.2.5 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase 
del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
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3.1.2.8 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
 Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
3.1.2.9 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
3.1.2.10 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban 
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11 RECURSOS PREVENTIVOS 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 
31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los 
recursos preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
 
 Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 
En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 
Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
ANEJO 13: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
 
 40 / 46 
 En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia 
de los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de 
la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 
3.1.3 Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará 
de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de 
la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a 
los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4 Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 
empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 
casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su 
salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras 
personas o para el mismo trabajador. 
 
3.1.5 Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1 PRIMEROS AUXILIOS 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado. 
 Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un 
botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
 El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 
m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información 
suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez 
y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 
 Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener 
su temperatura corporal. 
 No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
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 El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme 
al procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6 Documentación de obra 
 
3.1.6.1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 
la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello. 
 Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
 
3.1.6.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio básico. 
 El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
 El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 
 Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir 
un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
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3.1.6.4 COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
 La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
 
3.1.6.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
a tal efecto. 
 Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan 
o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las administraciones públicas. 
 El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
 El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
notificar al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, 
sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
 Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.6 LIBRO DE ÓRDENES 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de 
la obra. 
 Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 
Contratista de la obra. 
 
3.1.6.7 LIBRO DE VISITAS 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
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 El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar 
el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa 
deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se 
conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
3.1.6.8 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 
todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada 
obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en 
particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 
"Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
 Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección 
Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las 
empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de 
los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra. 
 
3.1.7 Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
 Fianzas 
 De los precios 
o Precio básico 
o Precio unitario 
o Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
o Precios contradictorios 
o Reclamación de aumento de precios 
o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
o De la revisión de los precios contratados 
o Acopio de materiales 
o Obras por administración 
 Valoración y abono de los trabajos 
 Indemnizaciones Mutuas 
 Retenciones en concepto de garantía 
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 Plazos de ejecución y plan de obra 
 Liquidación económica de las obras 
 Liquidación final de la obra 
 
3.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
3.2.1 Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan 
de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo 
un riesgo en sí mismos. 
 Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida 
útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
 El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 
 
3.2.2 Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 
en el folleto informativo. 
 Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán 
un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
 El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 
fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características 
de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha 
sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de 
importación, traducidos a la lengua oficial. 
 Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán 
siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar 
sometidos a solicitaciones límite. 
 Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3 Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 
uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
 El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y 
recipientes de desechos. 
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3.2.3.1 VESTUARIOS 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
 Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 
vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 
 Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa 
y los objetos personales bajo llave. 
 
3.2.3.2 ASEOS Y DUCHAS 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta 
con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
 1 lavabo por cada retrete 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
3.2.3.3 RETRETES 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 
sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
 Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
 Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas 
sépticas. 
 
3.2.3.4 COMEDOR Y COCINA 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
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 En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la 
comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
 La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 
m² por cada operario que utilice dicha instalación. 
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1 DB SE Seguridad estructural 
Este Documento Básico establece los principios y los requisitos relativos a la 
resistencia mecánica y la estabilidad  del edificio, así como la aptitud al servicio, 
incluyendo su durabilidad. Describe las bases y los principios para el cálculo de las 
mismas. La ejecución, la utilización, la inspección y el mantenimiento se  tratan en la 
medida en la que afectan a la elaboración del proyecto.  
 
 El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se 
utilizará conjuntamente con ellos:  
 
 DB-SE-AE Acciones en la edificación  
 DB-SE-C Cimientos  
 DB-SE-A Acero  
 DB-SE-F Fábrica  
 DB-SE-M Madera  
 DB-SI Seguridad en caso de incendio  
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
 NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales  
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados  
 
1.1 DB SE-AE: ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 
El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las 
acciones sobre  los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, 
establecidos en el DB-SE.  
 
1.1.1  Acciones permanentes 
 Peso propio nave: 
o Material cubierta: 9,09 kg/m² 
o Peso propio estructura: 30 kg/m² 
o Material cerramientos: 12,29 kg/m² 
 
 
 Acciones del terreno: 
o Altura máxima: 5,5 m 
o Peso específico: 1,8 t/m³ 
o Angulo de rozamiento interno: 30º 
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1.1.2 Acciones variables 
 
SOBRECARGA DE USO 
Categoría de uso Subcategorías de uso 
Carga 
uniforme 
[kN/m2] 
Carga 
concentrada 
[kN] 
G 
Cubiertas accesibles 
únicamente para 
conservación 
G1 
Cubiertas con 
inclinación inferior a 
20º 
1 2 
 
VIENTO 
Se admite que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección, considerando 
en cada caso la dirección o direcciones que resulten más desfavorables. 
 
 Situación topográfica: EXPUESTA 
 Altura del punto considerado: 5,5 m 
 Grado de aspereza: IV zona urbana en general, industrial o forestal 
 Coeficiente de exposición: 1,4 
 Zona eólica: B 
 
ACCIONES TÉRMICAS 
Dadas las dimensiones de la edificación, no se consideran acciones térmicas ya que 
no existen elementos estructurales continuos de hormigón o acero de más de 40 m de 
longitud. Se desprecia, por tanto, la acción debida a las deformacionesproducidas por 
los cambios de temperatura. 
 
NIEVE 
 Municipio: Palencia 
 Zona climática invernal: 3 
 Altitud: 740,00 m 
 Sobrecarga de nieve: 0,45 
 
1.1.3 Acciones accidentales 
 Incendio: Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están 
definidas en el DB-SI 
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1.2 DB SE-C: CIMIENTOS 
El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad 
portante y aptitud  al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de 
contención de todo tipo de edificios,  en relación con el terreno, independientemente 
de  lo que afecta al elemento propiamente dicho, que  se regula en los Documentos 
Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción 
EHE.  
 En lo que se refiere al dimensionado y cálculo de las estructuras de hormigón 
armado y la cimentación, se ha hecho conforme a la Norma EHE-08, Instrucción de 
hormigón estructural. Los criterios de seguridad y bases de cálculo son los 
establecidos en los capítulos II y III de la citada instrucción. 
 
 Se adjuntan los cálculos y comprobaciones de los elementos que forman la 
estructura, con mención de las expresiones utilizadas en cada caso y valores 
admisibles considerados. 
 
 Tipo de cimentación: Directa 
 Tipo de cimiento directo: Zapatas aisladas. 
 
1.3 DB SE-A: ACERO 
Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos 
realizados con  acero en edificación. No se contemplan, por tanto, aspectos propios de 
otros campos de la construcción (puentes, silos, chimeneas, antenas, tanques, 
etc.).Tampoco se tratan aspectos relativos a elementos que, por su carácter 
específico, requieren consideraciones especiales. Este DB se refiere únicamente a la 
seguridad en condiciones adecuadas de utilización, incluidos los aspectos relativos a 
la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE. 
 
 Para el cálculo y diseño de las estructuras de acero laminado se han adoptado 
los siguientes coeficientes parciales de seguridad para las acciones: 
 
Tipo de verificación Tipo de acción Situación desfavorable 
Resistencia 
Permenente  
Peso propio 1,35 
Empuje del terreno 1,35 
Variable 1,50 
Estabilidad 
Permanente  
Peso propio 1,10 
Empuje del terreno 1,35 
Variable 1,50 
 
 Los aceros considerados son los establecidos en la norma UNE EN 10025 
(Productos  laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas 
de uso general) 
 Los valores máximos que se han adoptado para la relación flecha/luz bajo la 
acción de la carga característica son los siguientes: 
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 Vigas o viguetas de cubierta: 1/250 
 Vigas hasta 5 m de luz y viguetas de forjado, que no soporten muros de 
fábrica: 1/300 
 Vigas de más de 5 m de luz, que no soporten muros de fábrica: 1/400 
 vigas y viguetas de forjado, que soporten muros de fábrica: 1/500 
 Ménsulas, medida en el extremo libre: 1/300 
1.4 DB SE-F: FÁBRICA 
El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural 
de muros resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente 
pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante 
mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón y de cerámica aligerada, 
y fábricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o 
pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado. 
 Este DB establece condiciones tanto para elementos de fábrica sustentante, la 
que forma parte de la estructura general del edificio, como para elementos de fábrica 
sustentada, destinada sólo a soportar las acciones directamente aplicadas sobre ella, 
y que debe transmitir a la estructura general.   
 
2 DB SI Seguridad en caso de incendios 
Este Documento básico tiene como objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad 
en caso de incendio”; este requisito tiene como objetivo reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
 El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el que se establece con 
carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I), excluyendo los 
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial, a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales”.  
 
 En el ANEJO 7: ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS se 
especifican las diferentes medidas tomadas para que el presente proyecto cumpla con 
lo exigido. 
2.1 PROPAGACIÓN INTERIOR (SI 1) 
No es exigible ya que no se incluye en el ámbito de aplicación. 
2.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR (SI 2) 
No es aplicable puesto que se trata de un edificio aislado. 
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2.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI 3) 
2.3.1 Ocupación 
La ocupación máxima prevista será de 3 personas. 
2.3.2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
La industria cuenta con 4 salidas con una longitud máxima de evacuación de 30 m. 
2.3.3 Dimensionedo de los medios de evacuación 
Dos de las salidas tienen unas dimensiones de 3,00x2,50 m y la tercera, de 1,50x2,10 
m. 
2.3.4 Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, 
fácilmente visibles desde todo punto del recinto. 
 
2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI 4) 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales. Deberán situarse, de manera que sean fácilmente 
visibles y accesibles, cerca de los puntos donde exista mayor probabilidad de iniciarse 
un incendio. A su vez, la distancia máxima entre cualquier punto hasta un extintor no 
debe ser superior de 15m.  
Los extintores utilizados serán 3 de polvo polivalente ABC de eficacia mínima 21A y un 
extintor de CO2, que se colocará junto a los cuadros eléctricos.  
2.5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI 5) 
Debido a la altura del edificio, no se requiere la disposición de un espacio de maniobra 
para los bomberos. 
2.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI 6) 
Cumple 
 
3 DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. a 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Seguridad de utilización y accesibilidad”; este requisito tiene como objetivo reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 
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3.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS (DB- SUA 1) 
 
RESBALADICIDAD 
 
En zonas interiores húmedas, con pendiente < 6%, la clase exigible a los suelos será 
2, por lo que la resistencia al deslizamiento estará entre 35 y 45. 
 
 
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
No se presentan discontinuidades 
 
3.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO (DB- SUA 2) 
 
IMPACTO 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,20 m.  
 
ATRAPAMIENTO 
En puertas correderas, la distancia de la misma hasta el objeto más próximo será de 
20 cm, como mínimo. 
 
3.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISONAMIENTO EN 
RECINTOS (DB- SUA 3) 
Existirá un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto 
 
3.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ILUMINACIÓN INADECUADA 
(DB- SUA 4) 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores 
 
3.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
CON ALTA OCUPACIÓN (DB- SUA 5) 
No se incluye dentro del ámbito de aplicación 
3.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (DB- SUA 6) 
No se incluye dentro del ámbito de aplicación 
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3.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO (DB- SUA 7) 
No se incluye dentro del ámbito de aplicación 
 
3.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO (DB- SUA 8) 
No se incluye dentro del ámbito de aplicación 
 
3.9 ACCESIBILIDAD (DB- SUA 9) 
Facilita el acceso y la utilización  no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
 
4 DB HS Salubridad 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten  cumplir las exigencias básicas de salubridad, de modo que se consiga 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterior en el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
 El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los siguientes 
documentos: 
 
4.1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (HS 1) 
 
SUELOS 
La presencia de agua se considera baja, ya que la cara inferior del suelo en contacto 
con el terreno se encuentra por encima del nivel freático. 
 
 El grado de permeabilidad se considera 1, por lo que una solera de hormigón 
sobre una sub-base, no se precisa la adopción de medidas complementarias. 
 
FACHADAS 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de 
las precipitaciones depende de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 
exposición al viento. 
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 Zona pluviométrica de promedios: IV 
 
 
 Grado de exposición: V3 
o Altura de coronación del edificio: 5,50 m 
o Zona eólica: B 
o Clase de entorno: E1 (Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o 
forestal) 
De este modo, el grado pluviométrico mínimo exigido a las fachadas es 3. 
CUBIERTAS 
La cubierta será inclinada formada por placas de panel sándwich por lo que la 
pendiente mínima será del 5% 
 
4.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS (HS 2) 
Se dispondrá de contenedores adecuados para separar los diferentes tipos de 
residuos y asegurar una recogida selectiva. 
4.3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (HS 3) 
No es aplicable, ya que el ámbito de aplicación son los edificios de viviendas. 
4.4 SUMINISTRO DE AGUA (HS 4) 
Se aplica en el ANEJO 5.2: CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
4.5 EVACUACIÓN DE AGUAS (HS 5) 
Se aplica en el ANEJO 5.2: CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
5 DB HE Ahorro de energia 
El Documento Básico HE: Ahorro de Energía, perteneciente al código Técnico de la 
Edificación (CTE), tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir el requisito básico de “Ahorro de energía”; este objetivo pretende conseguir  un  
uso  racional  de  la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para conseguir dicho objetivo será 
necesario que los edificios se proyecten, construyan, utilicen y mantengan de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los siguientes apartados. 
 
 El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los siguientes 
documentos: 
 
 Limitación de demanda energética (HE 1) 
 Rendimiento de las instalaciones térmicas (HE 2) 
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 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (HE 3) 
 Contribución solar mínima de agua caliente (HE 4) 
 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE 5) 
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1 Pliego de condiciones administrativas 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES.  
 Naturaleza y objeto del pliego general.  1.1.1
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del 
pliego de condiciones particulares del proyecto. Ambos, como parte del proyecto, 
tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y 
con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o 
arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  
 
 Documentación del contrato de obra.  1.1.2
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción:  
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera.  
2º El pliego de condiciones particulares.  
3º El presente pliego general de condiciones.  
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto).  
 
 En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y 
salud y el proyecto de control de calidad de la edificación.  
 Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese.  
 Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se 
incorporan al proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones.  
 En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas 
y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS.  
 Delimitación de funciones de los agentes intervinientes.  1.2.1
Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación La Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal está comprendido en el siguiente 
grupo de edificaciones destinadas a uso aeronáutico; agropecuario; de la energía; de 
la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de 
ingeniería y su explotación.  
 La titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la 
de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas.  
 
 El promotor.  1.2.2
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título.  
 Son obligaciones del promotor:  
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones 
del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, 
así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de 
la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las administraciones competentes. 
 
 El proyectista.  1.2.3
Artículo 4. Son obligaciones del proyectista:  
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
ingeniero industrial y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
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b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 
parciales.  
 
 El constructor.  1.2.4
Artículo 5. Son obligaciones del constructor:  
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin 
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 
de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la 
dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de 
los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto 
técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
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l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante 
la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción previstas en el artículo 19 de la LOE.  
 
 El director de obra.  1.2.5
Artículo 6. Corresponde al director de obra:  
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
ingeniero cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética.  
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto.  
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto.  
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo 
de la obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto.  
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los 
análisis e informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de 
calidad.  
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h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran 
a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos.  
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el 
acto de la recepción.  
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor.  
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y será entregada 
a los usuarios finales del edificio. 
 
 El director de la ejecución de la obra.  1.2.6
Artículo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución 
de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado.  
Siendo sus funciones específicas:  
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 
titulación profesional habilitante.  
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra.  
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de 
seguridad y salud para la aplicación del mismo.  
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la 
edificación, desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución.  
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del ingeniero y del constructor.  
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  
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h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en 
el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y 
la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse 
la contingencia adoptará las medidas que corresponda, dando cuenta al 
ingeniero.  
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final 
de la obra.  
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra.  
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas.  
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 
la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  
 
 El coordinador de seguridad y salud.  1.2.7
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones:  
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad.  
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo.  
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador.  
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 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.  1.2.8
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución 
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  
 Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:  
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de 
la correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades 
autónomas con competencia en la materia.  
 
 
1.3 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA.  
 Verificación de los documentos del proyecto.  1.3.1
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes.  
 
 Plan de seguridad y salud.  1.3.2
Artículo 10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su 
caso, el estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la 
obra a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección facultativa. 
 
 Proyecto de control de calidad.  1.3.3
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si 
para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos 
que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; 
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros 
definidos en el proyecto por el ingeniero o aparejador de la dirección facultativa.  
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 Oficina en la obra.  1.3.4
Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa 
o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa:  
 El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el ingeniero. 
 La licencia de obras. 
 El libro de órdenes y asistencias. 
 El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.  
 El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.  
 El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.  
 La documentación de los seguros suscritos por el constructor.  
 
 Representación del contratista. Jefe de obra. 1.3.5
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata.  
 Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5.  
 Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego 
de condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  
 El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido.  
 El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
ingeniero para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia.  
 
 Presencia del constructor en la obra.  1.3.6
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o al aparejador 
o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
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 Trabajos no estipulados expresamente.  1.3.7
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  
 En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se 
entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 
propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%.  
 
 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 1.3.8
proyecto. 
Artículo 16. El constructor podrá requerir del ingeniero o del aparejador o arquitecto 
técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 
condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 
tanto del aparejador o arquitecto técnico como del ingeniero.  
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 
3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase.  
 
 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa.  1.3.9
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través 
del ingeniero, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes.  
 Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o del aparejador o 
arquitecto técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
 Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero. 1.3.10
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los ingenieros, aparejadores o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  
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 Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos.  
 
 Faltas del personal.  1.3.11
Artículo 19. El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación.  
 
 Subcontratas.  1.3.12
Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de 
condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general 
de la obra.  
 
 
1.4 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN 
EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN  
 Daños materiales.  1.4.1
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación 
de éstas:  
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 
el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE. El 
constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos 
de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras 
dentro del plazo de 1 año.  
 
 Responsabilidad civil.  1.4.2
Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, 
tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por 
las que se deba responder.  
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 No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales 
o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse 
el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los 
demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 
el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.  
 Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a 
las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  
 Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente.  
 Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 
otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores.  
 El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
 Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.  
 El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 
 Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 
mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 
frente al proyectista.  
 Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 
técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que 
entre ellos corresponda.  
 Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño.  
 Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 
de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al 
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  
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1.5 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.  
 Caminos y accesos.  1.5.1
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El 
aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
 Replanteo.  1.5.2
Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos 
en su oferta.  
 El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto 
técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de 
un plano que deberá ser aprobada por el ingeniero, siendo responsabilidad del 
constructor la omisión de este trámite. 
 
 Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.  1.5.3
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego 
de condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de 
los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el contrato.  
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero y al 
aparejador o arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de 
antelación.  
 
 Orden de los trabajos.  1.5.4
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la dirección facultativa.  
 
 Facilidades para otros contratistas.  1.5.5
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista 
general deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 
que le sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. 
Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos.  
 En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección 
facultativa.  
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 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.  1.5.6
Artículo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el ingeniero en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado.  
 El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto 
la dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  
 
 Prórroga por causa de fuerza mayor.  1.5.7
Artículo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
ingeniero. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al ingeniero, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita.  
 
 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.  1.5.8
Artículo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 
dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no 
se le hubiesen proporcionado.  
 
 Condiciones generales de ejecución de los trabajos.  1.5.9
Artículo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el ingeniero o el 
aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.  
 
 Documentación de obras ocultas.  1.5.10
Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al ingeniero; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
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 Trabajos defectuosos.  1.5.11
Artículo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de 
condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento.  
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco 
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o 
arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el ingeniero de la 
obra, quien resolverá.  
 
 Vicios ocultos.  1.5.12
Artículo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al ingeniero. Los gastos que se 
ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, 
en caso contrario serán a cargo de la propiedad.  
 
 Materiales y aparatos. Su procedencia.  1.5.13
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar al aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
 Presentación de muestras.  1.5.14
Artículo 36. A petición del ingeniero, el constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra.  
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 Materiales no utilizables.  1.5.15
Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  
 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra. 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente 
con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte.  
 
 Materiales y aparatos defectuosos.  1.5.16
Artículo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 
de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en 
fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el ingeniero a instancias del aparejador o 
arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.  
 Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que 
no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando 
los gastos a la contrata.  
 Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que 
aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  
 
 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.  1.5.17
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  
 
 Limpieza de las obras.  1.5.18
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer 
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto.  
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 Obras sin prescripciones.  1.5.19
Artículo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni 
en la restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.  
 
 
1.6 RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 
 Acta de recepción.  1.6.1
Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  
 La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor 
y el constructor, y en la misma se hará constar:  
a) Las partes que intervienen.  
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma.  
c) El coste final de la ejecución material de la obra.  
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 
su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades.  
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
(ingeniero) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la 
documentación justificativa del control de calidad realizado.  
 El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo 
caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción.  
 Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
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 Recepción provisional.  1.6.2
Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del 
ingeniero y del aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas.  
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el 
correspondiente certificado de final de obra.  
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  
 Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza.  
 
 Documentación final.  1.6.3
Artículo 44. El ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará 
a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor 
y será entregado a los usuarios finales del edificio.  
 A su vez dicha documentación se divide en:  
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
Dicha documentación según el CTE se compone de:  
 Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo.  
 Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por 
el director de la obra.  
 Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de 
otras autorizaciones administrativas.  
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en 
su colegio de ingenieros.  
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
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Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de 
obra, se compone de:  
 Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en 
el proyecto, más sus anejos y modificaciones.  
 Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 
garantías de los materiales y suministros, que debe ser proporcionada 
por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.  
 En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, 
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en 
su colegio profesional.  
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA  
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
 El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo 
su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.  
 Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos:  
 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia.  
 Relación de los controles realizados. 
 
 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 1.6.4
Artículo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
aparejador o arquitecto técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el ingeniero con su firma, servirá para el abono por la propiedad del 
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado 
en el artículo 6 de la LOE).  
 
 Plazo de garantía.  1.6.5
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones 
particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en 
contratos con las administraciones públicas).  
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 Conservación de las obras recibidas provisionalmente.  1.6.6
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista.  
 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo de la contrata.  
 
 Recepción definitiva.  1.6.7
Artículo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 
cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.  
 
 Prórroga del plazo de garantía.  1.6.8
Artículo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no 
se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva 
y el ingeniero director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida.  1.6.9
Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía 
se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego.  
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del ingeniero 
director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
2 Disposiciones económicas 
2.1 PRINCIPIO GENERAL.  
Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
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 La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago.  
 
2.2 FIANZAS.  
Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule:  
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% 
y el 10% del precio total de contrata.  
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción.  
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de 
condiciones particulares.  
 
 Fianza en subasta pública.  2.2.1
Artículo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones 
particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de 
contrata.  
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el 
que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la 
que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.  
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 
pliego de condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la 
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que 
se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta.  
 
 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza.  2.2.2
Artículo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 
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importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo.  
 
 Devolución de fianzas.  2.2.3
Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no 
excederá de 30 días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La 
propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos, etc. 
 
 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales.  2.2.4
Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del ingeniero director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza.  
 
 
2.3 PRECIOS.  
 Composición de los precios unitarios.  2.3.1
Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 
de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial.  
a) COSTES DIRECTOS 
 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución 
 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales.  
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra.  
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados.  
b) COSTES INDIRECTOS Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
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administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  
c) GASTOS GENERALES Los gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en 
los contratos de obras de la administración pública este porcentaje se 
establece entre un 13% y un 17%).  
d) BENEFICIO INDUSTRIAL El beneficio industrial del contratista se establece en 
el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la administración.  
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL Se denominará precio de ejecución 
material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del beneficio industrial.  
f) PRECIO DE CONTRATA El precio de contrata es la suma de los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. El IVA se 
aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
 Precios de contrata. Importe de contrata.  2.3.2
Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que 
importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, 
más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista.  
 El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones 
particulares se establezca otro distinto.  
 
 Precios contradictorios.  2.3.3
Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio 
del ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
 El contratista estará obligado a efectuar los cambios.  
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el ingeniero 
y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  
 Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de 
la fecha del contrato.  
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 Reclamación de aumento de precios.  2.3.4
Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras.  
 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios.  2.3.5
Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones 
técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.  
 
 Revisión de los precios contratados.  2.3.6
Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 
los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del 
importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3%.  
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el calendario de la oferta.  
 
 Acopio de materiales.  2.3.7
Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito.  
 Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la 
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
contratista.  
 
 
2.4 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.  
 Administración.  2.4.1
Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones 
que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o 
por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.  
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 Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
Artículo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que 
el propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser 
el propio ingeniero director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo 
los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los 
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, 
que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 
contratista. 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la 
que convienen un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de 
aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan.  
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración 
delegada o indirecta las siguientes:  
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por 
mediación del constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí o por medio del ingeniero director en su representación, el orden y 
la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los 
trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso 
para regular la realización de los trabajos convenidos.  
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % 
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
constructor.  
 
 Liquidación de obras por administración.  2.4.2
Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación 
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra.  
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b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por 
los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas 
una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales 
y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan.  
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su 
abono es siempre de cuenta del propietario.  
 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o 
pago haya intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 
15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los 
de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
  
 Abono al constructor de las cuentas de administración delegada.  2.4.3
Artículo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de 
administración delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de 
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.  
 Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.  
 
 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos.  2.4.4
Artículo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración 
delegada se reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si 
al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
propietario, o en su representación al ingeniero director, los precios y las muestras de 
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos.  
 
 Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros.  2.4.5
Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el constructor al ingeniero director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el 
fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el ingeniero director.  
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 Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse 
de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales 
que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un 
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje.  
 
 Responsabilidades del constructor.  2.4.6
Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo 
será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o 
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas 
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo 
lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas 
en dicho artículo.  
 En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar 
por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior.  
 
 
2.5 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.  
 Formas de abono de las obras.  2.5.1
Artículo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que 
en el pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de 
los trabajos se efectuará así:  
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario.  
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas.  
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades.  
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
ingeniero director. Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
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4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente pliego general de condiciones económicas determina.  
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  
 
 Relaciones valoradas y certificaciones.  2.5.2
Artículo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
pliegos de condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el aparejador.  
 Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.  
 Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas.  
 Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el ingeniero director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de 
su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la 
resolución del ingeniero director en la forma referida en los pliegos generales de 
condiciones facultativas y legales.  
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el ingeniero director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se 
deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.  
 El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata.  
 Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al 
período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. En el caso de que el ingeniero director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen.  
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 Mejoras de obras libremente ejecutadas.  2.5.3
Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del ingeniero director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio del ingeniero director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
 
 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.  2.5.4
Artículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole 
económica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan:  
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido.  
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados.  
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en 
el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el ingeniero director indicará al contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, 
a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de 
condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial 
del contratista. 
 
 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados.  2.5.5
Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no 
sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata.  
 Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique 
en el pliego de condiciones particulares.  
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 Pagos.  2.5.6
Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
obra conformadas por el ingeniero director, en virtud de las cuales se verifican 
aquellos.  
 
 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.  2.5.7
Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el ingeniero 
director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos.  
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados.  
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al contratista. 
 
 
2.6 INDEMNIZACIONES MUTUAS.  
 Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras.  2.6.1
Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto 
por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo 
dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. Las sumas resultantes se 
descontarán y retendrán con cargo a la fianza.  
 
 Demora de los pagos por parte del propietario.  2.6.2
Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego 
particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.  
 Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, 
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procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada.  
 No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 
que tenga señalado en el contrato.  
 
 
2.7 VARIOS.  
 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.  2.7.1
Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero 
director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el ingeniero director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes 
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.  
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el ingeniero director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas.  
 
 Unidades de obra defectuosas, pero aceptables.  2.7.2
Artículo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del ingeniero director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
  
 Seguro de las obras.  2.7.3
Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados.  
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 El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  
 El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de 
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  
 La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el ingeniero director.  
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
seguros, los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
 Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción, según se describe en el artículo 81, en base al 
artículo 19 de la LOE.  
 
 Conservación de la obra.  2.7.4
Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 
por el propietario antes de la recepción definitiva, el ingeniero director, en 
representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.  
 Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el ingeniero director fije.  
 Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  
 En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente pliego de condiciones económicas.  
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
32 / 77  
 
 Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario.  2.7.5
Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la 
necesaria y previa autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o 
útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o 
materiales que haya utilizado.  
 En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 
 
 Pago de arbitrios.  2.7.6
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de 
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo 
contrario.  
 
 Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 2.7.7
construcción.  
Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) 
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición 
adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías:  
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 
año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 
sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra.  
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 
años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 
de los requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE.  
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 
años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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3 Pliego de condiciones técnicas particulares. Prescripciones 
sobre materiales 
 
3.1 CONDICIONES GENERALES.  
 Calidad de los materiales.  3.1.1
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción.  
 
 Pruebas y ensayos de materiales.  3.1.2
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad.  
 Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser 
aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
 
 Materiales no consignados en proyecto.  3.1.3
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  
 
 Condiciones generales de ejecución.  3.1.4
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros en fecha 
24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales.  
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3.2 MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS.  
 Áridos.  3.2.1
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares.  
 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
 Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.  
 En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7243.  
 Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  
 Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por 
un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el 
que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando 
no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 
que se considere.  
 En lo referente a la limitación del tamaño, se cumplirán las condiciones 
señaladas en la EHE.  
 
 Agua para amasado.  3.2.2
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).  
 Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58.  
 Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58.  
 Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60.  
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235.  
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58.  
 Demás prescripciones de la EHE. 
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 Aditivos.  3.2.3
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial 
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire.  
 Se establecen los siguientes límites:  
 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 
menor del 2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento.  
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del 
aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del 4% del peso del cemento.  
 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso 
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.  
 Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.  
  
 Cemento.  3.2.4
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).  
 Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
 Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de 
distintas calidades y procedencias.  
 Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios 
homologados. Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la 
EHE. 
 
 
3.3 ACERO.  
 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  3.3.1
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.  
 Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al 5%.  
 El módulo de elasticidad será igual o mayor que 21.000 kN/cm².  
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 Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una 
deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 42 kN/cm², cuya 
carga de rotura no será inferior a 52,5 kN/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. Se tendrán en cuenta 
prioritariamente las determinaciones de la EHE. 3.4.  
 
 
3.4 PRODUCTOS AUXILIARES DE HORMIGONES.  
 Productos para curado de hormigones.  3.4.1
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados 
en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la 
superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 
para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante 7 días al menos después de una aplicación.  
 
 Desencofrantes.  3.4.2
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 
desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
 
3.5 ENCOFRADOS Y CIMBRAS.  
 Encofrados en muros.  3.5.1
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m 
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.  
 Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.  
 
 Encofrado de pilares, vigas y arcos.  3.5.2
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación 
máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la 
longitud teórica. Igualmente deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido 
para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo 
movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm.  
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3.6 AGLOMERANTES, EXCLUIDO EL CEMENTO.  
 Cal hidráulica.  3.6.1
Cumplirá las siguientes condiciones:  
 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros 
y ocho décimas.  
 Densidad aparente superior a ocho décimas.  
 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%.  
 Fraguado entre 9 y 30 h.  
 Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.  
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado 
de la probeta un 1día al aire y el resto en agua.  
 Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². 
Curado por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y 
también superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 3.6.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones:  
 El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como 
mínimo del 50% en peso.  
 El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 
min.  
 En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%.  
 En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%.  
 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con 
una separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 
kg como mínimo.  
 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes 
del ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente 
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. 
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065.  
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3.7 MATERIALES DE CUBIERTA.  
 Impermeabilizantes.  3.7.1
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. 
Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa 
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². 
Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un 
sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda.  
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el 
DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica 
de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
 
3.8 MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS.  
 Fábrica de ladrillo y bloque.  3.8.1
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a 
lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE.  
 La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 
N/mm².  
 Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego 
general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la 
UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:   
 Ladrillos macizos = 1 kN/cm².  
 Ladrillos perforados = 1 kN/cm².  
 Ladrillos huecos = 0,5 kN/cm².  
 
 Viguetas prefabricadas.  3.8.2
Las viguetas serán pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la 
autorización de uso correspondiente. No obstante el fabricante deberá garantizar su 
fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.  
 El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y 
montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que 
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.  
 Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados (EFHE).  
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 Bovedillas.  3.8.3
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
 
3.9 MATERIALES PARA CERRAMIENTOS.  
 Paneles sándwich.  3.9.1
Los cerramientos opacos del edificio sin función estructural, están constituidos por 
elementos prefabricados ligeros con sujeción a la estructura del edificio. Se compone 
de los paneles propiamente dichos, el sistema de sujeción, juntas y sellado.  
 El panel es suministrara con su sistema de sujeción a la estructura del edificio 
que garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como la su resistencia a 
las solicitaciones previstas.  
 Los cantos de los paneles presentaran la forma adecuada y se suministraran 
con los elementos accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unió 
entre paneles y los elementos de la fachada, una vez sellados y acabados sean 
estancos al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos.  
 Cuando la rigidez de los paneles no permita un sistema de sujeción directo a la 
estructura del edificio, el sistema incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, 
perfiles intermedios de acero, etc, a través de los cuales es realizará la fijación. Se 
indicaran las tolerancias que permitan el sistema de fijación, el aplomo entre los 
elementos de fijación y la distancia entre planos horizontales de fijación. Los 
elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedaran protegidos de 
la corrosión.  
 
 Cerramientos interiores de yeso laminado.  3.9.2
Cerramiento de paneles prefabricados de yeso laminado unidos con adhesivos en 
base de escayola, que constituyen las particiones interiores. Se deberán verificar las 
condiciones del fabricante.  
 
 Vidrio.  3.9.3
Partición interior, formada por dos vidrios separados por una cámara de aire, anclada 
con juntas y bastidor de PVC. El material de sellado deberá ser de naturaleza 
imputrescible e impermeable. En el soporte se colocará cartón asfáltico de 0,30 cm de 
grosor antes de comenzar la ejecución del panel. 
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3.10 MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS.  
 Baldosas y losas de terrazo.  3.10.1
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de 
cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base 
de mortero menos rico y árido más grueso.  
 Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los 
colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060.  
 Las tolerancias en dimensiones serán:  
 Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en 
menos.  
 Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en 
menos.  
 El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 
mm y no será inferior a los valores indicados a continuación.  
 Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.  
 El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto 
de 7 mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 
mm.  
 La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm 
de radio, será de ±0,5 mm.  
 La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más 
o en menos.  
 El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será 
menor o igual al 15%.  
 El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 
250 m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible 
será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 
interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.  
 Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo 
del millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por 
otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas 
no exceda del 5%. 
 
 Rodapiés de terrazo.  3.10.2
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, 
tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas 
serán análogas a las del material de solado.  
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 Azulejos.  3.10.3
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 
superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. Deberán 
cumplir las siguientes condiciones:  
 Ser homogéneos, de textura compacta y resistente al desgaste.  
 Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración.  
 Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.  
 La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 
terminales.  
 Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones 
serán las señaladas en los planos.  
 La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija 
que la tengan mate.  
 Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, 
según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina 
izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u 
horizontal.  
 La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, 
para los de primera clase.  
 La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, 
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error 
absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
 Cercos.  3.10.4
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría 
mínima de 7x5 cm.  
 
 
3.11 CARPINTERÍA METÁLICA.  
 Ventanas y puertas.  3.11.1
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán 
especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación.  
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 Pintura al temple.  3.11.2
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 
disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la 
cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:  
 Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041.  
 Litopón, que cumplirá la UNE 48040.  
 Bióxido de titanio, según la UNE 48044.  
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 
sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán 
entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento.  
 
 
3.12 FONTANERÍA.  
 Tubería de hierro galvanizado.  3.12.1
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable 
galvanizado con junta esmerilada.  
 
 Bajantes.  3.12.2
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm.  
 Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
uniones Gibault. 
 
 Tubería de cobre.  3.12.3
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa.  
 Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 
50% a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa suministradora y 
con las características que ésta indique.  
 
 
3.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  
 Normas.  3.13.1
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de 
baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas 
de la compañía suministradora de energía.  
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 Conductores de baja tensión.  3.13.2
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con 
formación e hilo único hasta 6 mm².  
 La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro 
de vinilo normal (PVC).  
 La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.  
 Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería 
protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 
V y la tensión de ensayo de 2.000 V.  
 La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1,5 m². 
 Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la 
tensión de prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
 Aparatos de alumbrado interior.  3.13.3
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria.  
 Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea 
la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin 
posibilidad de error en la conexión.  
 
 
3.14 MAQUINARIA Y EQUIPOS.  
Las características de la maquinaria y los diferentes equipos, así como su instalación 
se deberán exigir directamente al fabricante, a fin de ser aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
44 / 77  
 
4 Pliego de condiciones técnicas particulares. Prescripciones 
en cuanto a la ejecución por unidades de obra y 
prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 
 
4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
 Explanación y préstamos.  4.1.1
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 
terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.  
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
demás información contenida en los planos. 
  La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables.  
 En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto 
de los productos excavados.  
 Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la 
tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en 
este pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.  
 En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 
obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.  
 El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos.  
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes.  
 Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, 
acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.  
 Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno.  
 Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al 
nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 
inferiores a 3 metros.  
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.  
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 Excavación en zanjas y pozos.  4.1.2
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden 
zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo.  
 El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización.  
 La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el 
firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. 
No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria.  
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 
tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación.  
 Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de 
las zanjas.  
 El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 
entibación.  
 La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado.  
 La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales 
de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, a 
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en 
el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa.  
 La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 
sean necesarios.  
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas 
antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.  
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
material compactado u hormigón.  
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 La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez 
y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
 En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 
zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos.  
 Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.  
 Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 
zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.  
 Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a 
un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como 
mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes.  
 
 Preparación de cimentaciones.  4.1.3
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o 
desviarán en la forma y empleando los medios convenientes.  
 Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 
debidamente nivelada.  
 El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios 
unitarios de cimentación. 
 
 
4.2 HORMIGONES.  
 Dosificación de hormigones.  4.2.1
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta 
en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.  
 
 Fabricación de hormigones.  4.2.2
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la EHE.  
 Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en 
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la 
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la 
normativa vigente. 
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 Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el 
cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la 
consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de 
Abrams.  
 La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia 
uniforme.  
 En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, 
las cuales nunca deberán sobrepasarse.  
 Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá 
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la 
dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del 
momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes 
de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.  
 No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
 
 Mezcla en obra.  4.2.3
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la 
mezcla en central.  
 
 Transporte de hormigón.  4.2.4
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible.  
 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.  
 Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación.  
 Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 
agitadores.  
 
 Puesta en obra del hormigón.  4.2.5
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 hora entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación.  
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, 
quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o 
hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados.  
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 Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que 
se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 
la separación entre las armaduras.  
 En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas 
en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
 Compactación del hormigón.  4.2.6
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón.  
 La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/s, con cuidado de que la 
aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no 
será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del 
encofrado. 
  
 Curado de hormigón. 4.2.7
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.  
 En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse 
todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar 
la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 
I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento.  
 
 Juntas en el hormigonado.  4.2.8
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos.  
 Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado 
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus 
efectos sean menos perjudiciales.  
 Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 
puedan hormigonarse correctamente.  
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 Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido 
que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones.  
 
 Terminación de los paramentos vistos.  4.2.9
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar 
los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada 
en cualquier dirección será la siguiente:  
 Superficies vistas: 6 mm.  
 Superficies ocultas: 25 mm.  
 
 Limitaciones de ejecución.  4.2.10
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 
las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón 
fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie 
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
 Replanteo de ejes, cotas de acabado.  
 Colocación de armaduras.  
 Limpieza y humedecido de los encofrados.  
Durante el hormigonado:  
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin 
que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado.  
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para 
esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa.  
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo 
a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si 
hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi.  
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.  
Después del hormigonado:  
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia.  
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 Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y 
de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la dirección facultativa. 
 
 Medición y abono.  4.2.11
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que 
no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que 
en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que 
está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 
curado de hormigón.  
 
 
4.3 MORTEROS.  
 Dosificación de morteros.  4.3.1
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra.  
 
 Fabricación de morteros.  4.3.2
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
 Medición y abono.  4.3.3
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 
unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de 
precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio.  
 
 
4.4 ENCOFRADOS.  
 Construcción y montaje.  4.4.1
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
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exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.  
 Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.  
 Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se 
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el 
elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós.  
 Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados.  
 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de 
evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente 
los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.  
 Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar 
la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.  
 Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los 
encofrados. Confección de las diversas partes del encofrado:  
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es 
un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra 
cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en 
vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.  
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos.  
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado.  
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes.  
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados.  
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, 
así como la limpieza y humedecido de las superficies. 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible.  
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras.  
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Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación 
de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las 
siguientes tolerancias:  
Espesores en m Tolerancia en mm 
Hasta 0,10 2 
De 0,11 a 0,20 3 
De 0,21 a 0,40 4 
De 0,41 a 0,60 6 
De 0,61 a 1,00 8 
Más de 1,00 10 
 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
Parciales 20 
Totales 40 
Desplomes 
En una planta 10 
En total 30 
 
 Apeos y cimbras. Construcción y montaje.  4.4.2
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 
sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).  
 Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).  
 
 Desencofrado y descimbrado del hormigón.  4.4.3
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 
1 día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan 
producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de 
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no 
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deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor.  
 El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y 
temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construcción 
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de modo suave y 
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado:  
 No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para 
los soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la 
dirección facultativa.  
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 
separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la 
flecha para ver si es admisible.  
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se 
podrá aplicar desencofrante superficial.  
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de 
una cuidadosa limpieza.  
 
 Medición y abono.  4.4.4
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, 
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición 
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, además, 
los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, 
se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado 
van incluidos en la medición del hormigón.  
 
 
4.5 ARMADURAS.  
 Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.  4.5.1
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE.  
 
 Medición y abono.  4.5.2
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg 
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su 
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longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.  
 En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del 
redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta 
el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de 
las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios 
auxiliares sean necesarios.  
 
 
4.6 FACHADA LIGERA.  
Se replantearán los ejes verticales y los ejes horizontales de juntas y se fijarán los 
elementos de sujeción de los paneles.  
 Se sujetarán provisionalmente los paneles, se alinearán, nivelarán y aplomarán 
todos los paneles de una misma planta. Se medirá el ancho de la junta en todo el su 
perímetro.  
 Se sujetarán definitivamente los paneles a los elementos que previamente se 
habrán ancorado a la estructura del edificio. El producto de sellado se aplicará en todo 
el perímetro de las juntas para garantizar su estanquidad y acabado exterior, 
comprobando antes que estas estarán limpias de polvo, aceites o grasas.  
 
 Control.  4.6.1
Las condiciones de no aceptación de los elementos se darán cuando:  
 La alineación entre los cantos de los paneles presenten variaciones superiores 
a 2 mm.  
 El aplomo entre dos paneles presente variaciones superiores a 2 mm, 
comprobado con regla d’1 m.  
 La sujeción sea diferente a la especificada. 
 Existan elementos metálicos sin protección a la oxidación.  
 El ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo.  
 El ancho de la junta horizontal sea inferior al ancho mínimo.  
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4.7 ALBAÑILERÍA.  
 Fábrica de ladrillo.  4.7.1
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de 
colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 
mm.  
 Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara 
buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba 
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las 
divisiones o marcas hechas en las miras.  
 Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 
por m³ de pasta.  
 Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día 
siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua 
limpiándola de polvo y repicando el mortero.  
 Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un 
muro contiguo, alternándose las hilaras.  
 La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se 
medirán las unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos.  
 Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”.  
 Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos 
sellantes adecuados.  
 En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad.  
 En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 
cm que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al 
rematar todo el cerramiento.  
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo.  
 Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las 
llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia.  
 Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su 
correspondiente cargadero.  
 Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
 Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada.  
 Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se 
trabajará mientras esté helando.  
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 El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente 
para que la llaga y el tendel rebosen.  
 No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.  
 Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en 
todas sus hiladas.  
 
 Enfoscados de cemento.  4.7.2
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de 
pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.  
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse.  
 En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, 
debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La 
fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.  
 Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte 
del paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra 
ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que 
se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de 
echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.  
 La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia 
del revoco que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar 
fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás.  
 Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la 
dirección facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la 
ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones.  
 Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los 
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de 
la NTE-RPE.  
 No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.  
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 El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los 
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en 
tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después.  
 Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero.  
 Condiciones generales de ejecución:  
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:  
 Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente.  
 Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.  
 Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
 Durante la ejecución:  
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de 
agua una vez amasado.  
 Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente 
éste, a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.  
 Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por 
capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor.  
 Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable 
y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados 
de la línea de discontinuidad.  
 Después de la ejecución:  
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado.  
 No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días.  
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4.8 CUBIERTAS 
 Condiciones generales de la ejecución: 4.8.1
Para la correcta situación de los accesorios en cada placa y pieza, se seguirán las 
instrucciones de montaje que, para cada perfil, señale el fabricante de éstas si el 
sistema de ejecución difiere del que más adelante se señalará en la Documentación 
Técnica. 
 
 Ejecución del faldón tipo: 4.8.2
La tipología de las chapas o paneles, tipo de protección, separación entre correas, 
solapo, colocación, cortes y orden de montaje se llevará a cabo según Documentación 
Técnica. 
 El montaje de las chapas se realizará colocándola solapadas. En la primera 
hilada o de alero se colocarán las placas enteras solapando unas contra otras; a partir 
de la segunda hilada, y hasta un mínimo de 3 ondas y cuarto, se irá cortando, en cada 
chapa de comienzo de hilada, una onda, greca o nervio más que en la hilada anterior. 
Dicho montaje se llevará a cabo en sentido contrario a la dirección de los vientos 
dominantes, comenzando por la hilada de alero y siguiendo con hiladas sucesivas 
hacia la cumbrera.  
 Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con 
separación máxima de 333 mm. en las correas intermedias y de 250 mm. en la correa 
de alero y cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona superior de los nervios, y 
los tornillos o remaches en la zona superior o en la zona inferior, en cuyo caso irán 
provistos de la correspondiente arandela elástica para la estanqueidad. Se colocará un 
refuerzo apoyaondas por cada accesorio de fijación cuando este se coloque en la zona 
superior de los nervios siempre que las chapas sean de espesor no mayor de 1 mm. 
 El vuelo de las chapas en alero será, como máximo, de 35 cm. de longitud y, 
lateralmente, menor que una onda, greca o nervio. 
 Se dispondrán anillas de seguridad de forma que cubran una circunferencia de 
radio no mayor a 5 m. Se fijarán en los mismos accesorios de fijación utilizados para 
las chapas. 
 Para la salida de humos y/o ventilación a través de la cubierta se resolverán los 
encuentros de pasos de chimenea y conductos de ventilación con la cobertura, 
mediante baberos de chapa galvanizada o zinc; la perforación para practicar una 
chimenea o conducto debe quedar próxima al solapo entre chapas o paneles para que 
el babero resulte lo más reducido posible. 
 Si la longitud del faldón excede de 45 metros, se establecerá una junta de 
dilatación en la estructura y en la cobertura. En cualquier caso, las juntas estructurales 
se conservarán en la cubierta. 
 Si se pretende conseguir un perfecto equilibrio higrotérmico y evitar 
condensaciones en locales con gran cantidad de vapor de agua, se dispondrá una 
adecuada ventilación y un espesor de aislamiento térmico con el que no se alcance la 
temperatura crítica de condensación. 
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 Ejecución de cumbrera o limatesa: 4.8.3
Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser 
comunes con los accesorios de fijación de las chapas del faldón; quedarán alineados 
entre sí y con los accesorios del faldón. 
 Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección 
y solapo sobre el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el 
desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm. y el solapo de las piezas entre sí será, 
al menos, de 15 cm. colocándose junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la 
estanqueidad. 
 El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es decir, 
contrario al sentido de los vientos dominantes. 
 
 Ejecución de canalón: 4.8.4
Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la canal, tipo de 
protección y solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto. 
 Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para 
fijar la chapa o panel del faldón. Entre las chapas o paneles del faldón y el canalón se 
interpondrá una junta de sellado. 
 Para evitar que, en caso de obstrucción de la canal, las aguas retrocedan o 
penetren al interior, la cota exterior de la canal será 5 cm. inferior a la interior; el solapo 
de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. y se colocará junta de sellado entre 
ellas a fin de garantizar la estanqueidad. 
 Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un cambio 
de pendiente. 
 
 Ejecución de remate lateral: 4.8.5
Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de 
protección y solapes sobre el faldón y el paramento serán los especificados en 
proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., y el 
remate se adaptará al conformado de la chapa de modo que se cubran, al menos, dos 
ondas, una greca o un nervio; no se admitirá, en cualquier caso, un solapo sobre las 
chapas o paneles inferior a 10 cm. y se asegurará la estanqueidad interponiendo junta 
de sellado. 
 Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con tornillos 
rosca cortante o remache, su separación no será mayor de 25 cm. y quedarán 
alineados. 
 El solapo de los distintos tramos coincidirá con el señalado en la 
Documentación Técnica para el faldón. El sentido de colocación de las piezas de 
remate será de alero a cumbrera. 
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 Ejecución de encuentro con paramento en cumbrera: 4.8.6
Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su 
longitud, tipo de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados 
en proyecto. 
 La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo mínimo de 30 cm., se 
fijará a las correas del faldón con los mismos accesorios de fijación de las chapas o 
paneles del faldón, con un mínimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar 
alineados; el otro extremo de la chapa quedará libre, adosada al paramento y 
ascendiendo por él, como mínimo, 10 cm. correspondientes al solape mínimo exigible 
bajo la chapa de remate del paramento.  
 La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será 
inferior a 15 cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El 
sentido de colocación de las piezas será idéntico al de las chapas del faldón, es decir, 
contraria a la dirección de los vientos dominantes. 
 
 Ejecución de encuentro lateral con paramento: 4.8.7
Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su 
longitud, tipo de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados 
en proyecto. 
 La chapa de encuentro, con un desarrollo mínimo de 50 cm., solapará sobre las 
chapas del faldón un mínimo de dos ondas o nervios y quedará fijada a las chapas o 
paneles mediante tornillos rosca cortante o remaches cuya separación no superará los 
25 cm., debiendo quedar alineados. 
 La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será 
inferior a 15 cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El 
sentido de colocación de las piezas de encuentro será de alero a cumbrera. 
 
 
4.9 SOLADOS Y ALICATADOS 
 Solado de baldosas de terrazo. 4.9.1
 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en 
agua 1h antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 
kg/m³confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y 
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de 
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
 Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de 
cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen 
perfectamente las juntas, repitiéndose esta operación a las 48 h. 
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 Solados. 4.9.2
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud 
sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
 Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, 
y en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 
 Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado 
realmente ejecutada. 
 Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro 
lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a 
las prescripciones de este pliego. 
 
 Alicatados de azulejos. 4.9.3
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
 El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias piezas especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie 
quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas 
línea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
 Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con 
mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.  
 Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, 
según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente.  
 La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose 
huecos y midiéndose jambas y mochetas.  
 
 
4.10 CARPINTERÍA METÁLICA.  
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.  
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por 
la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas 
en obra.  
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.  
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La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas 
la vidriera, pintura y colocación de cercos.  
 
 
4.11 PINTURA.  
 Condiciones generales de preparación del soporte.  4.11.1
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, 
para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean 
metales.  
 Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes 
para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite 
de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se 
empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas.  
 Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los 
líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los 
empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con 
piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.  
 Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, 
así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.  
 Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.  
 Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor 
de 6º C. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.  
 La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.  
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido.  
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se 
limpiarán los útiles de trabajo.  
 
 Aplicación de la pintura.  4.11.2
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.  
 Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más 
corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
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clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden 
ser de nylon.  
 Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con 
aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía 
desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro.  
 Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, 
con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos 
una terminación de gran calidad.  
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:  
 Yesos y cementos así como sus derivados:  
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. 
 Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las 
mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final 
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.  
 Metales:  
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie.  
 A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.  
 Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.  
 
 Medición y abono.  4.11.3
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose 
la medición en la siguiente forma:  
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada.  
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.  
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.  
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, 
lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
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4.12 FONTANERÍA.  
 Tubería de cobre.  4.12.1
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 
usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se 
realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del 
edificio.  
 La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá 
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún 
trabajo ni para sí misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para 
colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.  
 
 Tubería de PVC.  4.12.2
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos 
los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas 
registrables.  
 En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para 
facilitar el acceso.  
 La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en 
aguas fecales y sucias.  
 La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose 
en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte 
por unidades.  
 
 
4.13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 
Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de 
las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía 
suministradora de energía.  
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:  
 Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes.  
 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a 
cabo los trabajos de este tipo.  
 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación.  
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 Conductores eléctricos.  4.13.1
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 
0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, 
debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-
06. 
 
 Conductores de protección.  4.13.2
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 
podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de 
la sección de los conductores de la instalación.  
 
 Identificación de los conductores.  4.13.3
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:  
 Azul claro para el conductor neutro.  
 Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.  
 Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
  
 Tubos protectores.  4.13.4
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección 
de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto 
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, 
que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 
7.  
 Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los 
tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que 
deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen.  
 
 Cajas de empalme y derivaciones.  4.13.5
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación.  
 Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo 
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mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm 
para el diámetro o lado interior. 
 La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19.  
 
 Aparatos de mando y maniobra.  4.13.6
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en 
que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo 
cerrado y de material aislante.  
 Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no 
pueda exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas.  
 Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 voltios.  
 
 Aparatos de protección.  4.13.7
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.  
 Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y 
podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 
cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento 
de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60ºC. Llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.  
 Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) 
y además de corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.  
 Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. 
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados 
bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales 
de trabajo.  
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 Puntos de utilización.  4.13.8
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su 
intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas 
ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la 
instrucción ITC-BT- 25 en su apartado 4.  
 
 Puesta a tierra.  4.13.9
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien 
mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor 
de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo 
borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 ohmios. 
 
 Condiciones generales de ejecución de las instalaciones.  4.13.10
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior de la finca edificio, según 
la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne 
para su puesta a tierra.  
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de la fábrica, tal 
y como se indican los planos, en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán 
estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que 
entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.  
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros 
se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.  
 La ejecución de las instalaciones interiores se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan 
el local donde se efectuará la instalación.  
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 
tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo 
disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La 
unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. 
Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación.  
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.  
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 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor 
de fase.  
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en 
la que derive.  
 Las tomas de corriente de un mismo local deben estar conectadas a la misma 
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber 
una separación de 1,5 m, como mínimo.  
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los 
aparatos instalados cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que 
las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico.  
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.  
 El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios.   
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra.  
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, 
cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un 
contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra 
sobreintensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, 
incluyendo la desconexión del neutro.  
 Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán 
a tierra siempre que sean metálicos. 
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5 Condiciones técnicas particulares 
5.1 ANEXO 1. INSTRUCCIONES ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE-08 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES 
(Ver cuadro en planos de estructura) 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN 
(Ver cuadro en planos de estructura) 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO 
(Ver cuadro en planos de estructura) 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
(Ver cuadro en planos de estructura) 
 
CEMENTO: 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE 
SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al 
menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la 
ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al 
menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. Resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, 
si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se 
realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE-08. 
 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los 
ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes las 
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condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN 
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
 
 
5.2 ANEXO 2. CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO 
DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE 
FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (REAL DECRETO 1637/88), ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (REAL DECRETO 2709/1985) 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (ORDEN DE 23-MAR-99). 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión 
térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-te proyecto. A tal 
efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará 
los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que 
en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con 
indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de 
Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección 
facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material 
aislante, podrá además exigirse: 
 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
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- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para 
lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su 
producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
 
3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, 
contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones 
que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes d 
acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen 
las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de 
acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
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5.3 ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB-HR 
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán 
exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los 
métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la DB-HR. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en 
sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su 
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las 
características señaladas en los apartados anteriores. 
 Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos 
las dimensiones y tolerancias de los mismos. Para los materiales fabricados "in situ", 
se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá 
correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades 
especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
 
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en 
el proyecto de ejecución. 
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 Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
autocontrol de su producción. 
 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la 
garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características 
mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso 
de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la 
fijará el consumidor. 
 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 
productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
 La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de 
material la Norma de ensayo correspondiente. 
 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de 
los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE 
que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con 
posterioridad a la publicación de esta NBE. 
 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 
74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 
74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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5.4 ANEXO 4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO 
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 
1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (ORDEN 16-
ABR-1998) 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a 
los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 
312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos 
Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, 
deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de 
ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser 
empleados. 
 Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento 
ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 
 Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido 
por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido 
a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
 Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en 
el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si 
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda 
fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las 
características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación 
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(W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), 
resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios 
(K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad 
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los 
extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de 
humo y calor (B). 
 La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se 
verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas 
del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
 En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-dos que 
permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI 
del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los 
elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. 
 En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se 
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo 
cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, 
según la curva normalizada tiempo-temperatura.  
 Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición 
de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual 
mantiene dicha condición. 
 Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el 
fuego que figuren en su documentación. 
 Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la 
documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el 
fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
 La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios 
oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 
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3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB 
SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se 
ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del 
M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 
duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. 
Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. 
 
 Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
 Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan 
en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las 
siguientes normas UNE:  
 UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: 
Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
 UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 
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Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-
110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 
kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre 
ruedas. Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego 
establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
 En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá 
en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
 Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 
próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. 
 Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 
23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
 Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m. del suelo. 
 Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos. 
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y 
extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
 En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 -B.O.E.14.12.93. 
 
 
En Palencia, a 10 de Junio de 2015 
 
 
 
 
 
Fdo:    Marta Sahagún Carabaza 
 Alumna del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
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1 Capítulo 1. Acondicionamiento del terreno 
 
Nº Ud Descripción Medición 
1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZONA AFECTADA   75,000 40,000   3.000,000   
            3.000,000 3.000,000 
                      
  
 
      
Total m2  ......: 3.000,000 
1.2 M3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. 
de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS PILARES TIPO 8 2,200 2,600 1,000 45,760   
  
ZAPATAS PILARES 
ESQUINA 
4 1,500 1,500 0,500 4,500 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 1 
4 2,300 2,300 0,800 16,928 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 2 
2 2,300 2,300 1,000 10,580 
  
            77,768 77,768 
                    
  
 
        
Total m3  ......: 77,768 
1.3 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
  
  ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS PILARES TIPO 8 2,200 2,600 1,000 45,760   
  
ZAPATAS PILARES 
ESQUINA 
4 1,500 1,500 0,500 4,500 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 1 
4 2,300 2,300 0,800 16,928 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 2 
2 2,300 2,300 1,000 10,580 
  
            77,768 77,768 
  ZONA AFECTADA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZONA AFECTADA   75,000 40,000   3.000,000   
                
            3.000,000 3.000,000 
            3.077,768 3.077,768 
                              Total m3  ......: 3.077,768 
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2 Capítulo 2. Cimentación 
 
Nº Ud Descripción Medición 
2.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según normas NTE , 
EHE y CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS PILARES TIPO 8 2,200 2,600 0,100 4,576   
  
ZAPATAS PILARES 
ESQUINA 
4 1,500 1,500 0,100 0,900 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 1 
4 2,300 2,300 0,100 2,116 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 2 
2 2,300 2,300 0,100 1,058 
  
            8,650 8,650 
                      
  
 
      
Total m3  ......: 8,650 
2.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con 
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
  
  ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS PILARES TIPO 8 2,200 2,600 0,900 41,184   
  
ZAPATAS PILARES 
ESQUINA 
4 1,500 1,500 0,400 3,600 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 1 
4 2,300 2,300 0,700 14,812 
  
  
ZAPATAS PILARES 
INTERMEDIOS HASTIALES 2 
2 2,300 2,300 0,900 9,522 
  
            69,118 69,118 
                              
Total m3  ......: 69,118 
 
                 
2.4 M. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, 
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de 
prueba. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  RED PERIMETRAL 1 86,000     86,000   
            86,000 86,000 
                        
  
 
    
Total m.  ......: 86,000 
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2.5 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      25,000 18,000   450,000   
            450,000 450,000 
                              Total m2  ......: 450,000 
 
3 Capítulo 3. Estructura 
Nº Ud Descripción Medición 
3.1 Kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados 
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A. 
  
  PILARES Y VIGAS Uds. Longitud (m) Canto (mm)   Parcial Subtotal 
  
PILAR PORT. HASTIAL 
ESQUINAS [A*B*_IPE(C)] 
4 3,700 180,000   278,240 
  
  
PILAR PORT. HASTIAL 
INTERMEDIO [A*B*_IPE(C)] 
6 3,700 270,000   801,420 
  
  
PILAR PORT. TIPO 
[A*B*_IPE(C)] 
8 3,700 300,000   1.249,120 
  
  
VIGA PORT. HASTIAL Y 
TIPO [A*B*_IPE(C)] 
12 3,700 270,000   1.602,840 
  
            3.931,620 3.931,620 
                            
  
 
Total kg  ......: 3.931,620 
3.2 Kg Correa de acero laminar en forma de U o T , i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.   
  CORREAS Uds. Largo Ancho Alto kg/m Parcial Subtotal 
  
CORREAS CUBIERTA ZF-
120x2,5 
20 25,000     4,980 2.490,000 
  
  
CORREAS LATERALES 
CF-120x2 
8 25,000     3,860 772,000 
  
              3.262,000 3.262,000 
                          
  
 
  
Total kg  ......: 3.262,000 
3.3 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x50x1,8 cm. con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud 
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
                              
Total ud  ......: 14,000 
 
3.4 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x1.4 cm. con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud 
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
                              Total ud  ......: 4,000 
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4 Capítulo 4. Cubierta y pavimentos 
 
Nº Ud Descripción Medición 
4.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la 
cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliuretano 
con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado 
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-
8. Medida en verdadera magnitud. 
  
  CUBIERTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CUBIERTA NAVE 2 25,000 9,200   460,000   
            460,000 460,000 
                              
Total m2  ......: 460,000 
 
4.2 M2 Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-
ENV 12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes 
(rendimiento 0,3 kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi sin 
disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del 
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un 2% en peso del agente 
tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación 
del soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
ejecutada. 
  
                              
Total m2  ......: 450,000 
 
4.3 M2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por una 
mezcla de Isocianato y Poliol con una densidad nominal de 35 kg/m3. espesor 
nominal de 30 mm., fabricada in situ proyectada sobre forjados de suelos, s/UNE-
92120-2., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
ALMACÉN DE PRODUCTO 
TERMINADO 
1 7,500 4,270   32,025 
  
  ALMACÉN MMPP 1 3,600 3,300   11,880   
            43,905 43,905 
                              Total m2  ......: 43,905 
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5 Capítulo 5. Cerramientos y particiones 
Nº Ud Descripción Medición 
5.1 M2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero 
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 10 cm. sobre estructura auxiliar 
metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso 
medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  
CERRAMIENTO 
FACHADA 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 25,000   3,700 185,000   
    2 18,000   3,700 133,200   
            318,200 318,200 
                              
Total m2  ......: 318,200 
 
5.2 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-
998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 18,520   3,400 62,968   
    1 7,500   3,400 25,500   
    1 8,250   3,400 28,050   
    1 8,900   3,400 30,260   
    2 3,230   3,400 21,964   
    1 4,900   3,400 16,660   
    1 17,220   3,400 58,548   
    5 3,300   3,400 56,100   
    1 9,410   3,400 31,994   
    1 6,200   3,400 21,080   
            353,124 353,124 
      
  
 
 
 
 
 
 
                      
Total m2  ......: 353,124 
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5.3 M2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ 
realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con 
una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo al 
tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 
92310. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 3,300   3,400 22,440   
    2 4,270   3,400 29,036   
    2 3,600   3,400 24,480   
    2 3,300   3,400 22,440   
            98,396 98,396 
                              Total m2  ......: 98,396 
 
6 Capítulo 6. Instalaciones 
 
Nº Ud Descripción Medición 
6.1 Ud Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en 
fachada o interior nicho mural. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.3 M. Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida 
directamente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con 
aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo 
conexionado. 
  
                              
Total m.  ......: 10,000 
 
6.4 M. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductor de Cu 4(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  
Instalación incluyendo conexionado. 
  
                              
Total m.  ......: 10,000 
 
6.5 M. Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo 
de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento 
tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor 
de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y 
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
                              
Total m.  ......: 30,000 
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6.6 Ud Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble 
aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand 
Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 
interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de 
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 
16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
6.7 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 
kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre 
de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de 
PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 
  
                              
Total m.  ......: 195,500 
 
6.8 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 
kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre 
de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de 
PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 
  
                              
Total m.  ......: 20,000 
 
6.9 M. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores 
de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
(fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
                              
Total m.  ......: 45,000 
 
6.10 Ud Luminaria de superficie, de 2x18 W. con óptica de lamas de aluminio 
transversales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo 
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
6.11 Ud Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira 
contínua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 49 W./840, 
fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y 
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas 
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de 
deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo 
eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bornes de conexión y 
conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. 
  
                              
Total ud  ......: 35,000 
 
6.12 Ud Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja 
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador timbre 
Siemens Delta Line y zumbador, instalado. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
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6.13 Ud Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 
incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, 
montado e instalado. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.14 Ud Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con 
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V 
con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand 
serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado. 
  
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
6.15 Ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o 
estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 
6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano 
opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con 
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en 
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 
y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
                              
Total ud  ......: 14,000 
 
6.16 Ud Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm., hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro 
nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo 
de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida 
la unidad terminada. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.17 Ud Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al 
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de 
dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y demás 
material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la 
Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-
4. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.18 M. Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de 
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que 
enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador 
general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  
                              
Total m.  ......: 10,000 
 
6.19 M. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
                              
Total m.  ......: 5,500 
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6.20 M. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso 
con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
                              
Total m.  ......: 16,000 
 
6.21 M. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso 
con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
                              
Total m.  ......: 30,700 
 
6.22 Ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora 
exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte 
articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 
mm., instalada y funcionando. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
6.23 Ud Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque 
alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde 
el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, 
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y 
de 1/2", funcionando. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
6.24 Ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
6.25 Ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido una cara, de D=470 mm. e=1,5 mm. 
para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería 
monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
  
                              Total ud  ......: 2,000 
6.26 Ud Lavabo colectivo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras de 100x17x40 
cm. cartabón de fijación mural, tacos y tornillos, tres grifos, temporizador 
mural cromado con rompeaguas, sistema antiblocaje, válvula de desagüe de 
2", instalado y funcionando. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.27 Ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar 
empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo 
monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado 
y funcionando. 
  
                              Total ud  ......: 1,000 
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6.28 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, 
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. 
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.29 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
                              
Total ud  ......: 4,000 
 
6.30 Ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, 
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada 
para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la 
unidad instalada. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
6.31 Ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, 
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno 
de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad 
instalada. 
  
                              
Total ud  ......: 13,000 
 
6.32 Ud  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de 
hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, 
colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de polipropileno 
así como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de 
goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.33 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con 
junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida 
y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
6.34 Ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para 
evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
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6.35 Ud Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank registrable de 35x35x60 cm., 
incluso marco y tapa de fundición clase B-125.  Colocada sobre capa de arena 
de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
                              
Total ud  ......: 3,000 
 
6.36 Ud Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, 
completa: con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama 
de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
6.37 Ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de 
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC 
de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con 
uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o 
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
                              
Total ud  ......: 3,000 
 
6.38 Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida 
de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a 
presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que 
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, 
con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  
                              
Total ud  ......: 3,000 
 
6.39 M. Canalón de PVC, de 20 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al 
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates 
finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
  
                              
Total m.  ......: 86,000 
 
6.40 M. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 
CTE-HS-5. 
  
                              
Total m.  ......: 44,000 
 
6.41 M. Tubería de PVC serie B junta pegada, de 63 mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  
                              
Total m.  ......: 6,000 
 
6.42 M. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 90 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-5 
  
                              Total m.  ......: 60,000 
6.43 Ud Radiador eléctrico   
                              Total ud  ......: 2,000 
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7 Capítulo 7. Carpintería exterior e interior 
Nº Ud Descripción Medición 
7.1 M2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas pivotantes de 1 
hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por 
cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 0,600 0,600   0,720   
            0,720 0,720 
                              
Total m2  ......: 0,720 
 
7.2 Ud Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 
120x100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y 
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. 
  
                              
Total ud  ......: 3,000 
 
7.3 Ud Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco 
de 60 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares, s/NTE-FCL-16. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
7.4 Ud Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco 
de 60 micras, de 100x200 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares, s/NTE-FCL-15. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
7.5 Ud Balconera corredera de 3 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 300x250 
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 
30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-17. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
7.6 Ud Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado color de 
60 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. 
  
                              
Total ud  ......: 12,000 
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7.7 Ud Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 240x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
7.8 M2 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, 
formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de 
espesor (3+3) y un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y cámara de aire 
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de 
junquillos, según NTE-FVP. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 0,600 0,600   0,720   
    3 1,200 1,000   3,600   
            4,320 4,320 
                              Total m2  ......: 4,320 
 
8 Capítulo 8. Revestimientos 
Nº Ud Descripción Medición 
8.1 M2 Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de luces, muros 
interiores, con Predurex gris de Texsa Morteros y como base idónea para 
acabados tipo Cotegran, estucos minerales, pinturas, etc., compuesto de cemento 
modificado aditivos y áridos seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en 
10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán 
huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 25,000   3,400 170,00   
    2 7,500   3,400 51,000   
    2 8,250   3,400 56,100   
    2 8,900   3,400 60,520   
    4 3,230   3,400 43,928   
    2 4,900   3,400 33,320   
    2 17,220   3,400 117,096   
    10 3,300   3,400 112,200   
    2 9,410   3,400 63,988   
    2 6,200   3,400 42,160   
            750,312 750,312 
                              
Total m2  ......: 750,312 
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8.2 M2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, 
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y 
plastecido. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 25,000   3,400 170,00   
    2 7,500   3,400 51,000   
    2 8,250   3,400 56,100   
    2 8,900   3,400 60,520   
    4 3,230   3,400 43,928   
    2 4,900   3,400 33,320   
    2 17,220   3,400 117,096   
    10 3,300   3,400 112,200   
    2 9,410   3,400 63,988   
    2 6,200   3,400 42,160   
            750,312 750,312 
                              
Total m2  ......: 750,312 
 
8.3 M2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o 
limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con 
masilla especial y lijado de parches. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  SALA DE EXPEDICIÓN 1 7,500 3,230   24,225   
  
ALMACÉN DE PRODUCTO 
TERMINADO 
1 7,500 3,300   24,750 
  
  SALA DE PROCESADO 1 18,520 9,410   174,273   
  ALMACÉN MMPP 1 3,600 3,300   11,880   
  ALMACÉN GENERAL 1 3,450 3,300   11,385   
  
ALMACÉN PRODUCTO DE 
LIMPIEZA 
1 1,650 3,300   5,445 
  
  SALA DE DESINFECCIÓN 1 2,000 3,300   6,600   
  LABORATORIO 1 6,200 3,460   21,452   
  SALA DE RECEPCIÓN 1 6,200 5,870   36,394   
            316,404 316,404 
                              Total m2  ......: 316,404 
8.4 M2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, 
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles 
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, 
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1 25,000 8,480   212,000   
    1 9,340 6,280   58,655   
            270,655 270,655 
                              Total m2  ......: 270,655 
9 Capítulo 9. Solados y alicatados 
 
Nº Ud Descripción Medición 
9.1 M2 Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411), en baldosas de 
20x20 cm. color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, 
i/rejuntado con lechada tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanco y 
limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x20 cm., medido en 
superficie realmente ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  TIENDA/OFICINA 1 8,900 3,230   28,747   
  PASILLO 1 17,220 1,620   27,896   
  ENTRADA 1 2,300 3,230   7,429   
  ASEO 2 2,890 3,230   18,669   
  VESTUARIO 2 3,050 3,300   20,130   
            102,871 102,871 
                              
Total m2  ......: 102,871 
 
9.2 M2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-EN-
14411), colocación a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
material cementoso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta 
color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  ASEO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 2,890   3,400 39,304   
    4 3,230   3,400 43,928   
            83,232 83,232 
  VESTUARIO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 3,050   3,400 41,480   
    4 3,300   3,400 44,880   
            86,360 86,360 
            169,592 169,592 
                              Total m2  ......: 169,592 
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10 Capítulo 10. Equipos y maquinaria 
Nº Ud Descripción Medición 
10.1 Ud Módulo receptor de la leche cruda que cuenta con un depósito de recepción, 
una bomba centrífuga, un intercambiador de calor que enfría el producto hasta 
4ºC y un sistema de flitrado. Está montsado en una bancada construida en 
acero inoxidable AISI 304. Características: Potencia 0,55 kW. Caudal: 500l/h. 
Dimensiones: 1000x1000 mm 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.2 Ud Tanque horizontal de almacenamiento isotermo de 1125 litros de capacidad, 
construido en acero inoxidable 18/10 - AISI 304, con ventilación desmontable, 
2 entradas de leche de 80 mm, temperatura controlada por la unidad iControl, 
sistema de lavado dinámico y alta presión con sistema de aspersión por 
agitador. Características: Potencia 1,1 kW. Dimesniones: 1398x1944x1560 mm 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.3 Ud Refrigerador con temperatura de trabajdo entre +2ºC y 14+14ºC. Característica: 
Capacidad 260 l. Potencia:0,1 kW. Dimensiones: 600x600x1220   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.4 Ud Bomba centrífuga, con cuerpo desmontable que transporta la leche desde el 
tanque de almacenamiento hasta la desnatdora. Tiene un caudal maximo de 
2000 l/h y una potencia de 0,368 kW. Trabaja en un rango de temperatura de -
10ºC a 90ºC. Dimensiones: 370x137x190 mm 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.5 Ud Centrífuga desnatadora con un caudal de 1000 l/h. Características: Potencia 
5,5 kW. Dimensiones: 1020x1000x720 mm   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.6 Ud Depósito fabricado en acero inoxidable AISI-304, con sistema de agitación 
cuya velocidad es de 75 rpm y tapas superiores de seguridad. Características: 
Potencia 0,55 kW. Diámetro de entrada y salida: 600mm Capacidad: 600 l. 
Dimensiones: 920x1000x2850 mm. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.7 Ud Homogeneizador de lácteos con una presión máxima de 350 bares y 
temperatura de operación de 70 ºC. Características: Potencia 11 kW. 
Capacidad: 500l/h. Dimensiones: 1200x800x1300 mm. 
  
                              Total ud  ......: 1,000 
10.8 Ud Pasteurizador de leche para yogur constituido por intercambiador de calor de 
placas, tanque de balance de temperatura, unidad de bombeo, sistema de 
circulación de agua caliente y sistema de calentamiento eléctrico. 
Características: Potencia 1,5 kW. Capacidad: 500 l/h. Presión > 0,3 MPa. 
Dimensiones: 1500x1000x2000 mm. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
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10.9 Ud Tanque destinado a la incubación de la eche en el procesamiento de 
productos de leche cultivada, elaborado con acero inoxidable AISI-304. 
Características: Potencia 1,5 kW. Capacidad: 500 l. Diámetro: 840 mm. Altura: 
2250 mm. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.10 Ud Llenadora y selladora de vasos de diversos tipos de vasos de plástico que 
permite desarrollar diferentes operaciones: llenado, sellado, impresión del 
cóodigo, esterilización del envase conradiación ultravioleta. Tabbricada en 
acero inoxidable. Características: Potencia 2 kW. Capacidad: 1800/2000 vasos/ 
h. Dimensiones: 2800x500x1700mm 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.11 Ud Formado de packs de dos unidades cada uno, distribuidos en una sola línea. 
Características: Potencia 2,5 kW. Capacidad: 15-20 packs/min. Dimensiones: 
4000x1300x2000 mm. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.12 Ud Encimera de laboratorio de dimensiones 5000x700 mm.   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.13 Ud Lavamanos sencillo individual de pedal, de uso industrial, con jabonera 
incorporada. Disponible para montar en pared y fabricado en acero inoxidable 
AISI-304. Dimensiones: 470x470x130 mm. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
10.14 Ud Cajas de plástico de uso múltiple   
                              
Total ud  ......: 500,000 
 
10.15 Ud Transpaleta manual con capacidad de carga de 2500 kg y dimensiones 
1550x525x1250 mm.   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.16 Ud Equipo frigorífico para almacén de producto terminado de 3000 kW de 
necesidades frigoríficas.   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.17 Ud Equipo frigorífico para almacén de materias primas de 2000 W de necesidades 
frigoríficas   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.18 Ud Calentador eléctrico de 2 kw de potencia y volumen de 30 l.   
                            
Total ud  ......: 1,000 
 
10.19 Ud EQUIPO Y MOBILIARIO TIENDA   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
DOCUMENTO 4: MEDICIONES 
 
  
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
18 / 22 
 
10.20 Ud OFIMÁTICA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.21 Ud MOBILIARIO OFICINA   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
10.22 Ud EQUIPO PARA LABORATORIO   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
11 Capítulo 11. Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción Medición 
11.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
                              
Total ud  ......: 200,000 
 
11.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 485/97.   
                              
Total ud  ......: 10,000 
 
11.3 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor 
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, 
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  
                              
Total ud  ......: 5,000 
 
11.4 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.5 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda 
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
  
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.6 Ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con 
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.7 Ud Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + 
casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 2,000 
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11.8 Ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.9 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 4,000 
 
11.10 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 4,000 
 
11.11 Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 20,000 
 
11.12 Ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.13 Ud Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.14 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.15 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.16 Ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.17 Ud Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.18 Ud Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
                            
Total ud  ......: 6,000 
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11.19 Ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.20 Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 3,000 
 
11.21 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.22 Ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.23 Ud Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre 
lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un 
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado 
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.24 Ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo 
y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.25 Ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con 
perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  
Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte 
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
  
                              
Total ud  ......: 2,000 
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11.26 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra de 
4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos 
placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega 
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
11.26 
                              
Total ud  ......: 2,000 
 
11.27 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
11.28 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando 
dos horas a la semana de un peón ordinario.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.29 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando 
una hora a la semana y realizada por un encargado.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
11.30 Ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control 
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.   
                              
Total ud  ......: 6,000 
 
12 Capítulo 12. Control de calidad 
Nº Ud Descripción Medición 
12.1 Ud Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco 
con la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, 
refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 
15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13. 
  
                              Total ud  ......: 4,000 
12.2 Ud Ensayo para la determinación de la conductividad térmica de un material para 
aislamientos, s/UNE 92201 o 92202.   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
12.3 Ud Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de 
tubos de PVC, s/UNE EN ISO 3126.   
                              
Total ud  ......: 2,000 
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12.4 Ud Prueba de funcionamiento de cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
12.5 Ud Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.   
                              
Total ud  ......: 1,000 
 
 
13 Capítulo 13. Gestión de residuos 
Nº Ud Descripción Medición 
13.1 Ud GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN   
                              Total ud  ......: 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
En Palencia, a 10 de Junio de 2015 
 
 
 
 
 
Fdo:    Marta Sahagún Carabaza 
 Alumna del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
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1 Cuadro de precios de aplicación de las unidades de obra en 
letra (Cuadro de precios nº 1) 
 
Capitulo I. Acondicionamiento del terreno 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios mecánicos, sin carga 
ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
 
0,59 CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.2 m3 Excavación en pozos en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 
 
18,37 DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a 
una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión 
basculante cargado a máquina, canon de 
vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la 
carga. 
7,22 SIETE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
    
Capitulo II. Cimentación 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
         
2.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en obra para 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado y colocación.  Según normas 
NTE , EHE y CTE-SE-C. 
 
 
128,68 
CIENTO VEINTIOCHO EUROS 
CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 
consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 
kg./m3.), encofrado y desencofrado, 
vertido con grúa, vibrado y colocado.  
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-
SE-C. 
 
231,29 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
2.3 m. Red de toma de tierra de estructura, 
realizada con cable de cobre desnudo de 
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura 
aluminotérmica a la armadura de cada 
zapata, incluyendo parte proporcional de 
pica, registro de comprobación y puente 
de prueba. 
 
 
7,51 SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
2.4 m2 Solera de hormigón en masa de 15 
cm. de espesor, realizada con hormigón 
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 
17,71 DIECISIETE EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
    
Capitulo III. Estructura 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
3.1 kg Acero laminado S275, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas mediante uniones 
atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados 
A4T, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado 
y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-
SE-A. 
 
 
2,62 DOS EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
3.2 kg Correa de acero laminar en forma de 
U o T , i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales, colocada y montada. Según 
NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 
 
 
6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
3.3 ud Placa de anclaje de acero S275 en 
perfil plano, de dimensiones 35x50x1,8 
cm. con cuatro garrotas de acero 
corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-
SE-A. 
 
26,70 VEINTISEIS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 
3.4 ud Placa de anclaje de acero S275 en 
perfil plano, de dimensiones 20x30x1.4 
cm. con cuatro garrotas de acero 
corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-
SE-A. 
27,37 VEINTISIETE EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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Capitulo IV. Cubierta y pavimentos 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
4.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa 
de acero en perfil comercial, prelacada la 
cara exterior y galvanizada la cara interior 
de 0,5 mm. con núcleo de poliuretano 
con un espesor de 40 mm., clasificado M-
1 en su reacción al fuego, colocado sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. 
Medida en verdadera magnitud. 
 
 
28,68 VEINTIOCHO EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
4.2 m2 Pavimento de mortero epoxi, con un 
espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n 
UNE-ENV 12633:2003), consistente en 
una capa de imprimación epoxi sin 
disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); 
formación de capa base con mortero 
epoxi sin disolventes coloreado 
(rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de sellado 
con la mezcla del revestimiento epoxi sin 
disolventes coloreado con un 2% en peso 
del agente tixotropante, sobre superficies 
de hormigón o mortero, sin incluir la 
preparación del soporte.  Colores 
Estándar, s/NTE-RSC, medido en 
superficie realmente ejecutada. 
 
 
56,16 CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
4.3 m2 Aislamiento térmico mediante 
espuma rígida de poliuretano formada 
por una mezcla de Isocianato y Poliol con 
una densidad nominal de 35 kg/m3. 
espesor nominal de 30 mm., fabricada in 
situ proyectada sobre forjados de suelos, 
s/UNE-92120-2., i/maquinaria auxiliar y 
medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
6,37 SEIS EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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Capitulo V. Cerramientos y particiones 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
5.1 m2 Cerramiento en fachada de panel 
vertical formado por 2 láminas de acero 
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. 
y núcleo central de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor 
total de 10 cm. sobre estructura auxiliar 
metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,6 
mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso 
medios auxiliares, instalado. Según NTE-
QTG. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
 
57,19 CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
5.2 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco 
doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-
5, preparado en central y suministrado a 
pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, 
RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta 
corrida. 
 
 
23,73 VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
5.3 m2 Aislamiento térmico mediante 
espuma rígida de poliuretano fabricada in 
situ realizado por proyección sobre la 
cara interior del cerramiento de fachada, 
con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 
30 mm. de espesor nominal, previo al 
tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria 
auxiliar y medios auxiliares, medido 
s/UNE 92310. 
6,90 SEIS EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
 
 
 
Capítulo VI. Instalaciones 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.1 ud Caja general protección 100 A. 
incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 100 A. para protección de 
la línea repartidora, situada en fachada o 
interior nicho mural. 
 
 
119,02 CIENTO DIECINUEVE EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.2 ud Módulo para un contador trifásico, 
montaje en el exterior, de vivienda 
unifamiliar, homologado por la compañía 
suministradora, instalado, incluyendo 
cableado y elementos de protección. 
(Contador de la compañía). 
 
 
225,86 
DOSCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
6.3 m. Acometida individual trifásica en 
canalización subterránea tendida 
directamente en zanja formada por cable 
de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento 
de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa 
de arena de río, protección mecánica por 
placa y cinta señalización de PVC. 
Instalación, incluyendo conexionado. 
 
 
47,44 
CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.4 m. Línea general de alimentación (LGA) 
en canalización entubada formada por 
conductor de Cu 4(1x25) mm2 con 
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  
Instalación incluyendo conexionado. 
 
 
39,93 
TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.5 m. Derivación individual 3x16 mm2 (línea 
que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado 
de mando y protección), bajo tubo de 
PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores 
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo 
Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación 
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color 
rojo. Instalada en canaladura a lo largo 
del hueco de escalera, incluyendo 
elementos de fijación y conexionado. 
 
 
23,48 
VEINTITRES EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.6 ud Cuadro protección electrificación 
básica, formado por caja, de doble 
aislamiento de empotrar, con caja de 
empotrar de puerta blanca Legrand 
Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil 
omega, embarrado de protección, 
interruptor de control de potencia, 
interruptor general magnetotérmico de 
corte omnipolar 40 A, interruptor 
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 
10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo 
cableado y conexionado. 
 
 
404,40 
CUATROCIENTOS CUATRO 
EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.7 m. Circuito de potencia para una 
intensidad máxima de 10 A. o una 
potencia de 5 kW.  Constituido por cinco 
conductores (tres fases, neutro y tierra) 
de cobre de 1,5 mm2 de sección y 
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo 
canaleta de PVC de 10x30 mm., 
incluyendo ángulos y accesorios de 
montaje. 
 
 
11,36 ONCE EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
6.8 m. Circuito de potencia para una 
intensidad máxima de 15 A. o una 
potencia de 8 kW.  Constituido por cinco 
conductores (tres fases, neutro y tierra) 
de cobre de 2,5 mm2 de sección y 
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo 
canaleta de PVC de 10x30 mm., 
incluyendo ángulos y accesorios de 
montaje. 
 
 
12,11 DOCE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
6.9 m. Circuito iluminación realizado con tubo 
PVC corrugado M 20/gp5, conductores 
de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento 
VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 
neutro), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 
 
 
7,47 
SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.10 ud Luminaria de superficie, de 2x18 W. 
con óptica de lamas de aluminio 
transversales pintadas en blanco y 
reflectores laterales de color blanco, con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
de acero prelacada en blanco, equipo 
eléctrico formado por reactancias, 
condensadores, portalámparas, 
cebadores, lámparas fluorescentes nueva 
generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
87,55 
OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.11 ud Luminaria suspendida, con posibilidad 
de montaje individual o en tira contínua, 
de altas prestaciones para 1 lámpara 
fluorescente de 49 W./840, fabricada con 
chapa de acero lacada en blanco con 
tapa final de plástico y óptica constituida 
por reflectores laterales parabólicos y 
lámas parabólicas con partes superiores 
Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento 
CIBSE LG3, categoría 3. Con protección 
IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado 
por reactancia electrónica, 
portalámparas, lámpara fluorescente TL 5 
(diámetro 16 mm.) nueva generación, 
bornes de conexión y conjunto de 
suspensión. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
 
 
202,01 DOSCIENTOS DOS EUROS 
CON UN CÉNTIMO 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.12 ud Punto pulsador timbre realizado con 
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja 
de registro, cajas de mecanismo 
universal con tornillos, pulsador timbre 
Siemens Delta Line y zumbador, 
instalado. 
 
 
55,93 
CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.13 ud Toma para teléfono, realizada con 
canalización de PVC corrugado M 20/gp5 
incluido guía de alambre galvanizado, 
caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, toma telefonía 
básica, así como marco respectivo, 
montado e instalado. 
 
 
15,15 QUINCE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
6.14 ud Base de enchufe estanca con toma de 
tierra lateral tipo Schuko realizado con 
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja 
de registro, toma de corriente 16A-250V 
con tapa y embornamiento a tornillo, 
grado IP55 IK 07, y con marco Legrand 
serie Plexo 55 superficie monobloc gris 
bicolor, instalado. 
 
 
36,26 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
6.15 ud Bloque autónomo de emergencia IP44 
IK 04, de superficie, empotrado o estanco 
(caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  
con lámpara de emergencia FL. 6W, con 
caja de empotrar blanca o negra, con 
difusor transparente o biplano opal. Piloto 
testigo de carga LED blanco. Autonomía 
1 hora. Equipado con batería Ni-Cd 
estanca de alta temperatura. Base y 
difusor construidos en policarbonato. 
Opción de telemando. Construido según 
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
60598-2-22. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
48,03 CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
6.16 ud Acometida a la red general municipal 
de agua DN75 mm., hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 50 mm. de diámetro 
nominal de alta densidad, con collarín de 
toma de P.P., derivación a 2", codo de 
latón, enlace recto de polietileno, llave de 
esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas 
especiales y accesorios, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la 
unidad terminada. 
 
 
166,66 
CIENTO SESENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.17 ud Contador de agua de 2", colocado en 
armario de acometida, conexionado al 
ramal de acometida y a la red de 
distribución interior, incluso instalación de 
dos válvulas de esfera de 2", grifo de 
prueba, válvula de retención y demás 
material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por la 
Delegación de Industria, y sin incluir la 
acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
 
 
517,57 
QUINIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
6.18 m. Tubería de alimentación de polietileno, 
s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de 
diámetro nominal, de alta densidad y 
para 1 MPa de presión máxima, que 
enlaza la llave de paso del inmueble con 
la batería de contadores o contador 
general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
 
 
20,53 
VEINTE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.19 m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 
mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, 
en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de 
longitud inferior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
s/CTE-HS-4. 
 
 
10,60 DIEZ EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
6.20 m. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. 
de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
s/CTE-HS-4. 
 
 
15,01 QUINCE EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
6.21 m. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. 
de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
s/CTE-HS-4. 
20,76 VEINTE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
6.22 ud Plato de ducha de porcelana, de 
90x90 cm., blanco, con grifería 
mezcladora exterior monomando, con 
ducha teléfono, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica, con salida horizontal de 
60 mm., instalada y funcionando. 
 
 
223,63 
DOSCIENTOS VEINTITRES 
EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
DOCUMENTO 5: PRESUPUESTOS 
 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
9 / 89 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.23 ud Inodoro de porcelana vitrificada para 
tanque alto, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: taza, tanque 
alto de porcelana, tubo y curva de PVC 
de 32 mm., para bajada de agua desde el 
tanque, y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. 
 
 
156,79 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.24 ud Lavabo de porcelana vitrificada en 
blanco, de 65x51 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con 
grifería monomando cromada, con 
rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
 
 
159,70 
CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 
6.25 ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 
pulido una cara, de D=470 mm. e=1,5 
mm. para colocar empotrado bajo o sobre 
encimera (sin incluir) con grifería 
monomando cromada, con aireador, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
 
 
204,66 
DOSCIENTOS CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.26 ud Lavabo colectivo de acero inoxidable 
18/10 pulido a dos caras de 100x17x40 
cm. cartabón de fijación mural, tacos y 
tornillos, tres grifos, temporizador mural 
cromado con rompeaguas, sistema 
antiblocaje, válvula de desagüe de 2", 
instalado y funcionando. 
 
 
630,50 
SEISCIENTOS TREINTA 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
6.27 ud Lavabo de porcelana vitrificada en 
color, de 56x47 cm., para colocar 
empotrado en encimera de mármol o 
equivalente (sin incluir), con grifo 
monobloc, con rompechorros incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
157,34 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.28 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, 
construido en acero, con soporte y 
boquilla con difusor, según Norma UNE. 
Equipo con certificación AENOR. Medida 
la unidad instalada. 
 
 
95,07 NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.29 ud Extintor de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, de eficacia 
13A/89B, de 2 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y 
boquilla con difusor, según Norma UNE, 
certificado AENOR. Medida la unidad 
instalada. 
 
 
43,38 
CUARENTA Y TRES EUROS 
CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.30 ud Pulsador de alarma de fuego, color 
rojo, con microrruptor, led de alarma, 
sistema de comprobación con llave de 
rearme y lámina de plástico calibrada 
para que se enclave y no rompa. Ubicado 
en caja de 95x95x35 mm. Medida la 
unidad instalada. 
 
 
39,72 
TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
6.31 ud Señalización de equipos contra 
incendios fotoluminiscente, de riesgo 
diverso, advertencia de peligro, 
prohibición, evacuación y salvamento, en 
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, 
de dimensiones 210x297 mm. Medida la 
unidad instalada. 
 
 
3,09 TRES EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.32 ud  Cubeta base de pozo de registro, 
constituida por una pieza prefabricada de 
hormigón en masa de 100 cm. de 
diámetro interior y de 115 cm. de altura 
total, colocada sobre solera de hormigón 
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, incluso 
con p.p. de pates de polipropileno así 
como dos perforaciones para conexionar 
los tubos, preparada con junta de goma 
para recibir anillos de pozo prefabricados 
de hormigón y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación del 
pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5. 
 
 
327,99 
TRESCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.33 ud Acometida domiciliaria de 
saneamiento a la red general municipal, 
hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas 
de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería 
de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 30 cm. 
de diámetro interior, tapado posterior de 
la acometida y reposición del pavimento 
con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, 
sin incluir formación del pozo en el punto 
de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
 
636,19 
SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.34 ud Arqueta a pie de bajante registrable, 
de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento M-15 redondeando 
ángulos, con codo de PVC de 45º, para 
evitar el golpe de bajada en la solera, con 
tapa y marco de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. 
 
 
97,52 
NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
6.35 ud Arqueta prefabricada polipropileno 
Hidrostank registrable de 35x35x60 cm., 
incluso marco y tapa de fundición clase 
B-125.  Colocada sobre capa de arena de 
río de 10 cm. de espesor  y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. 
 
 
101,69 
CIENTO UN EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.36 ud Arqueta sifónica prefabricada de PVC 
de 30x30 cm. de medidas interiores, 
completa: con tapa, marco  y clapeta 
sifónica de PVC. Colocada sobre cama 
de arena de río de 10 cm. de espesor  y 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. 
 
 
77,85 
SETENTA Y SIETE EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
6.37 ud Suministro y colocación de desagüe 
de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo L, con 
salida horizontal de 32 mm. de diámetro, 
y con registro inferior, y conexión de éste 
mediante tubería de PVC de 32 mm. de 
diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones 
roscadas o pegadas; y válido para 
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, 
incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC. s/CTE-HS-5. 
 
 
11,34 ONCE EUROS CON TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
6.38 ud Suministro y colocación de bote 
sifónico de PVC, de 110 mm. de 
diámetro, colocado en el grueso del 
forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y 
una salida de 50 mm., y con tapa de 
PVC, con sistema de cierre por lengüeta 
de caucho a presión, instalado, incluso 
con conexionado de las canalizaciones 
que acometen y colocación del ramal de 
salida hasta el manguetón del inodoro, 
con tubería de PVC de 50 mm. de 
diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
 
 
24,03 VEINTICUATRO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 
6.39 m. Canalón de PVC, de 20 cm. de 
diámetro, fijado mediante gafas de 
sujeción al alero, totalmente equipado, 
incluso con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de PVC, y piezas de 
conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
 
 
19,44 
DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.40 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-
EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, 
colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según 
CTE-HS-5. 
 
 
8,53 
OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6.41 m. Tubería de PVC serie B junta pegada, 
de 63 mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada 
(UNE EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso 
con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. s/CTE-HS-5 
 
 
7,22 SIETE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
6.42 m. Tubería de PVC de evacuación (UNE 
EN1453-1) serie B, de 90 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones 
interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de 
PVC y con unión pegada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-5 
 
 
5,01 CINCO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
6.43 ud Radiador eléctrico 169,00 CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS 
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Capítulo VII. Carpintería exterior e interior 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
7.1 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco 
de 60 micras, en ventanas pivotantes de 
1 hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 
m2. de superficie total, compuesta por 
cerco, hoja y herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
352,83 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS EUROS CON OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
7.2 ud Ventana practicable de 2 hojas de 
aluminio lacado blanco de 60 micras, de 
120x100 cm. de medidas totales, 
compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-3. 
 
 
312,13 TRESCIENTOS DOCE EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 
7.3 ud Puerta balconera practicable de 2 
hojas para acristalar, de aluminio lacado 
blanco de 60 micras, de 160x210 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, 
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., 
y herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-16. 
 
 
431,33 
CUATROCIENTOS TREINTA Y 
UN EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
7.4 ud Puerta balconera practicable de 1 hoja 
para acristalar, de aluminio lacado blanco 
de 60 micras, de 100x200 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, 
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 
y herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15. 
275,89 
DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
7.5 ud Balconera corredera de 3 hojas, de 
aluminio lacado color de 60 micras, de 
300x250 cm. de medidas totales, 
compuesta por cerco, hojas con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
 
 
438,73 
CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS CON SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
7.6 ud Puerta balconera practicable de 1 hoja 
para acristalar, de aluminio lacado color 
de 60 micras, de 80x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-15. 
 
 
280,01 DOSCIENTOS OCHENTA 
EUROS CON UN CÉNTIMO 
7.7 ud Balconera corredera de 3 hojas para 
acristalar, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 240x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hojas con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de deslizamiento y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
 
 
394,01 
TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
7.8 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence 
de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, 
formado por un vidrio laminado acústico y 
de seguridad Stadip Silence 6 mm. de 
espesor (3+3) y un vidrio float Planilux 
incoloro de 4 mm y cámara de aire 
deshidratado de 12 mm con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona neutra, incluso colocación de 
junquillos, según NTE-FVP. 
84,27 OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
Capítulo VIII. Revestimientos 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
8.1 m2 Revestimiento e impermeabilización, 
de fachadas, patios de luces, muros 
interiores, con Predurex gris de Texsa 
Morteros y como base idónea para 
acabados tipo Cotegran, estucos 
minerales, pinturas, etc., compuesto de 
cemento modificado aditivos y áridos 
seleccionados, aplicado con máquina de 
proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. 
de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se 
descontarán huecos mayores de 3 m2 y 
se medirán mochetas. 
 
 
15,68 QUINCE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
8.2 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate 
lavable profesional, en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos 
horizontales y verticales, dos manos, 
incluso imprimación y plastecido. 
 
 
6,98 SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
8.3 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos 
capas sobre suelos de hormigón, i/lijado 
o limpieza, mano de imprimación especial 
epoxi, diluido, plastecido de golpes con 
masilla especial y lijado de parches. 
 
 
11,06 ONCE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
8.4 m2 Falso techo formado por una placa de 
yeso laminado de 13 mm. de espesor, 
colocada sobre una estructura oculta de 
acero galvanizado, formada por perfiles 
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U 
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, 
accesorios de fijación, nivelación y 
repaso de juntas con cinta y pasta, 
montaje y desmontaje de andamios, 
terminado s/NTE-RTC, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
25,83 VEINTICINCO EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
Capítulo IX. Solados y alicatados 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
9.1 m2 Solado de gres prensado en seco 
(BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411), en baldosas 
de 20x20 cm. color marfil, para tránsito 
denso (Abrasión IV), recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de 
río, i/rejuntado con lechada tapajuntas 
CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina 
blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
i/rodapié del mismo material de 8x20 cm., 
medido en superficie realmente 
ejecutada. 
 
 
57,74 
CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
9.2 m2 Alicatado con plaqueta de gres 
esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, BIIa 
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, 
recibido con mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. 
de cortes, ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con material cementoso color 
CG2 para junta de 5 mm según EN-
13888 Ibersec junta color y limpieza, 
S/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
49,56 
CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo X. Equipos y maquinaria 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
10.1 ud Módulo receptor de la leche cruda que 
cuenta con un depósito de recepción, una 
bomba centrífuga, un intercambiador de 
calor que enfría el producto hasta 4ºC y 
un sistema de flitrado. Está montsado en 
una bancada construida en acero 
inoxidable AISI 304. Características: 
Potencia 0,55 kW. Caudal: 500l/h. 
Dimensiones: 1000x1000 mm 
 
 
3.171,75 
TRES MIL CIENTO SETENTA Y 
UN EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
10.2 ud Tanque horizontal de almacenamiento 
isotermo de 1125 litros de capacidad, 
construido en acero inoxidable 18/10 - 
AISI 304, con ventilación desmontable, 2 
entradas de leche de 80 mm, 
temperatura controlada por la unidad 
iControl, sistema de lavado dinámico y 
alta presión con sistema de aspersión por 
agitador. Características: Potencia 1,1 
kW. Dimesniones: 1398x1944x1560 mm 
4.887,98 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
10.3 ud Refrigerador con temperatura de 
trabajdo entre +2ºC y 14+14ºC. 
Característica: Capacidad 260 l. 
Potencia:0,1 kW. Dimensiones: 
600x600x1220 
 
 
927,95 
NOVECIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
10.4 ud Bomba centrífuga, con cuerpo 
desmontable que transporta la leche 
desde el tanque de almacenamiento 
hasta la desnatdora. Tiene un caudal 
maximo de 2000 l/h y una potencia de 
0,368 kW. Trabaja en un rango de 
temperatura de -10ºC a 90ºC. 
Dimensiones: 370x137x190 mm 
 
 
455,17 
CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
10.5 ud Centrífuga desnatadora con un caudal 
de 1000 l/h. Características: Potencia 5,5 
kW. Dimensiones: 1020x1000x720 mm 
 
 
1.646,14 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
10.6 ud Depósito fabricado en acero 
inoxidable AISI-304, con sistema de 
agitación cuya velocidad es de 75 rpm y 
tapas superiores de seguridad. 
Características: Potencia 0,55 kW. 
Diámetro de entrada y salida: 600mm 
Capacidad: 600 l. Dimensiones: 
920x1000x2850 mm. 
 
 
5.202,84 
CINCO MIL DOSCIENTOS DOS 
EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
10.7 ud Homogeneizador de lácteos con una 
presión máxima de 350 bares y 
temperatura de operación de 70 ºC. 
Características: Potencia 11 kW. 
Capacidad: 500l/h. Dimensiones: 
1200x800x1300 mm. 
 
 
6.081,78 
SEIS MIL OCHENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
10.8 ud Pasteurizador de leche para yogur 
constituido por intercambiador de calor 
de placas, tanque de balance de 
temperatura, unidad de bombeo, sistema 
de circulación de agua caliente y sistema 
de calentamiento eléctrico. 
Características: Potencia 1,5 kW. 
Capacidad: 500 l/h. Presión > 0,3 MPa. 
Dimensiones: 1500x1000x2000 mm. 
 
 
10.769,86 
DIEZ MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
10.9 ud Tanque destinado a la incubación de 
la eche en el procesamiento de productos 
de leche cultivada, elaborado con acero 
inoxidable AISI-304. Características: 
Potencia 1,5 kW. Capacidad: 500 l. 
Diámetro: 840 mm. Altura: 2250 mm. 
6.078,98 
SEIS MIL SETENTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
10.10 ud Llenadora y selladora de vasos de 
diversos tipos de vasos de plástico que 
permite desarrollar diferentes 
operaciones: llenado, sellado, impresión 
del cóodigo, esterilización del envase 
conradiación ultravioleta. Tabbricada en 
acero inoxidable. Características: 
Potencia 2 kW. Capacidad: 1800/2000 
vasos/ h. Dimensiones: 
2800x500x1700mm 
 
 
20.292,81 
VEINTE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
10.11 ud Formado de packs de dos unidades 
cada uno, distribuidos en una sola línea. 
Características: Potencia 2,5 kW. 
Capacidad: 15-20 packs/min. 
Dimensiones: 4000x1300x2000 mm. 
 
 
34.973,10 
TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
10.12 ud Encimera de laboratorio de 
dimensiones 5000x700 mm. 1.678,83 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
10.13 ud Lavamanos sencillo individual de 
pedal, de uso industrial, con jabonera 
incorporada. Disponible para montar en 
pared y fabricado en acero inoxidable 
AISI-304. Dimensiones: 470x470x130 
mm. 
 
 
287,18 
DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
10.14 ud Cajas de plástico de uso múltiple 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
10.15 ud Transpaleta manual con capacidad de 
carga de 2500 kg y dimensiones 
1550x525x1250 mm. 
 
 
533,14 
QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
10.16 ud Equipo frigorífico para almacén de 
producto terminado de 3000 kW de 
necesidades frigoríficas. 
 
 
17.009,20 
DIECISIETE MIL NUEVE 
EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
10.17 ud Equipo frigorífico para almacén de 
materias primas de 2000 W de 
necesidades frigoríficas 
 
 
16.231,78 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
10.18 ud Calentador eléctrico de 2 kw de 
potencia y volumen de 30 l. 
 
 
 
 
490,72 
CUATROCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
10.19 ud EQUIPO Y MOBILIARIO TIENDA 
7.760,65 
SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
10.20 ud OFIMÁTICA Y PROGRAMAS DE 
GESTIÓN 
 
 
 
4.169,21 
CUATRO MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
10.21 ud MOBILIARIO OFICINA 
 
 
 
1.130,32 
MIL CIENTO TREINTA EUROS 
CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
10.22 ud EQUIPO PARA LABORATORIO 
2.285,18 
DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
Capítulo XI. Seguridad y salud 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
11.1 m. Cinta de balizamiento bicolor 
rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 
 
0,86 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
11.2 ud Cono de balizamiento reflectante de 
30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 485/97. 
 
 
3,67 TRES EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
11.3 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de 
PVC blanco de 0,6 mm. de espesor 
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas 
para señales de obligación, prohibición y 
advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 
 
3,92 TRES EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
11.4 ud Chaleco de obras con bandas 
reflectante. Amortizable en 1 usos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
 
 
3,84 TRES EUROS CON OCHENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
11.5 ud Casco de seguridad con arnés de 
cabeza ajustable por medio de rueda 
dentada, para uso normal y eléctrico 
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
11,04 ONCE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
11.6 ud Pantalla de seguridad de cabeza, para 
soldador, de fibra vulcanizada, con cristal 
de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
2,63 DOS EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
11.7 ud Pantalla de seguridad para soldador 
de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + 
casco con arnés de cabeza ajustable con 
rueda dentada, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
2,96 DOS EUROS CON NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
11.8 ud Pantalla para protección contra 
partículas, con sujeción en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
2,30 DOS EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
11.9 ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
2,73 DOS EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
11.10 ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
0,90 NOVENTA CÉNTIMOS 
11.11 ud Juego de tapones antirruido de 
silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
0,56 CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
11.12 ud Cinturón portaherramientas 
(amortizable en 4 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
5,91 CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
11.13 ud Chaleco de trabajo de poliéster-
algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
12,28 DOCE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
11.14 ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón (amortizable en un 
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
24,37 VEINTICUATRO EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
11.15 ud Traje impermeable de trabajo, 2 
piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
9,91 NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
11.16 ud Mandil de cuero para soldador 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
3,81 TRES EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
11.17 ud Par de guantes de lona protección 
estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
1,47 UN EURO CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
11.18 ud Par de guantes de goma látex 
anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
1,11 UN EURO CON ONCE 
CÉNTIMOS 
11.19 ud Par de guantes para soldador 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
11.20 ud Par de botas altas de agua color 
negro (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
8,40 OCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
11.21 ud Par de botas de seguridad con 
plantilla y puntera de acero (amortizables 
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
28,69 
VEINTIOCHO EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
11.22 ud Par de polainas para soldador 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
2,75 DOS EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
11.23 ud Equipo completo para construcciones 
metálicas compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y torsal 
doble regulación, cinturón de amarre 
lateral con anillas forjadas, un dispositivo 
anticaídas 10 m. de cable, un 
distanciador, incluso bolsa portaequipos. 
Amortizable en 5 obras. Certificado CE 
Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
116,84 
CIENTO DIECISEIS EUROS 
CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
11.24 ms Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para aseo en obra de 
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, 
todo de fibra de vidrio con terminación de 
gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste.  Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
monofásica de  220 V. con automático.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 
 
121,37 
CIENTO VEINTIUN EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
11.25 ms Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para almacén de obra de 
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. 
Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. 
reforzada con perfiles de acero, interior 
prelacado.  Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 
1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 
mm., recercado con perfil de goma. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 
 
121,37 
CIENTO VEINTIUN EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
11.26 ms Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para vestuarios en obra de 
4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
dos placas turcas, tres placas de ducha, 
pileta de cuatro grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco 
y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina 
en ducha.  Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
219,29 
DOSCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
11.27 ud Botiquín de urgencia para obra 
fabricado en chapa de acero, pintado al 
horno con tratamiento anticorrosivo y 
serigrafía de cruz.  Color blanco, con 
contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
 
 
83,66 
OCHENTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
11.28 ud Costo mensual de limpieza y 
desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de 
un peón ordinario. 
 
 
130,78 
CIENTO TREINTA EUROS 
CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
11.29 ud Costo mensual de formación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 
 
 
77,07 SETENTA Y SIETE EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 
11.30 ud Reconocimiento médico básico I anual 
trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina 
con 6 parámetros. 
75,02 SETENTA Y CINCO EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 
 
 
Capítulo XII. Control de calidad 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
         
12.1 ud Ensayo para el control estadístico, 
s/EHE, en la recepción de hormigón 
fresco con la toma de muestras, 
fabricación y conservación en cámara 
húmeda, refrendado y rotura a 
compresión simple a 28 días de 2 
probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la 
consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13. 
 
 
65,27 SESENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
12.2 ud Ensayo para la determinación de la 
conductividad térmica de un material para 
aislamientos, s/UNE 92201 o 92202. 
 
 
175,48 
CIENTO SETENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
12.3 ud Ensayo para determinación de las 
características geométricas y de aspecto 
de tubos de PVC, s/UNE EN ISO 3126. 
 
 
40,66 CUARENTA EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
12.4 ud Prueba de funcionamiento de cuadros 
generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión 
del informe de la prueba. 
69,35 
SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
12.5 ud Prueba de funcionamiento de 
mecanismos y puntos de luz de 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión 
del informe de la prueba. 
104,03 CIENTO CUATRO EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
 
 
Capítulo XIII. Gestión de residuos 
 
      Nº  Descripción 
Importe 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 
             
13.1 ud GESTIÓN RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 1.787,03 
MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
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2 Cuadro de precios descompuestos según ejecución 
(Cuadro de precios nº2) 
 
Capítulo I. Acondicionamiento del terreno 
    
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.     
       
  Peón ordinario 0,006 h. 15,350 0,09   
       
  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 h. 45,980 0,46   
  7% Costes indirectos 0,04   
  
  
 
          
0,59 
1.2 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
    
       
  Peón ordinario 0,140 h. 15,350 2,15   
       
  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 h. 53,630 15,02   
  7% Costes indirectos 1,20   
  
  
 
          
18,37 
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon 
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
    
       
  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 h. 45,980 0,92   
  Camión basculante 4x2 10 t. 0,150 h. 33,390 5,01   
  Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 0,820 0,82   
  7% Costes indirectos 0,47   
  
 
 
  
 
 
          
7,22 
 
 
 
 
PROYECTO DE FÁBRICA ARTESANAL DE YOGUR DE LECHE DE OVEJA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN 
ANTOLÍN” (PALENCIA) 
DOCUMENTO 5: PRESUPUESTOS 
 
 
Alumno: Marta Sahagún Carabaza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 
26 / 89 
 
Capítulo II. Cimentación 
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
2.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según normas NTE , 
EHE y CTE-SE-C. 
    
       
  Peón ordinario 0,600 h. 15,350 9,21   
       
  Grúa torre automontante 35 t/m. 0,400 h. 38,680 15,47   
       
  Hormigón HM-20/P/20/I central 1,150 m3 83,110 95,58   
  7% Costes indirectos 8,42   
   
 
          
128,68 
2.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido 
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
    
       
  Oficial primera 0,360 h. 17,620 6,34   
  Peón ordinario 0,360 h. 15,350 5,53   
  Oficial 1ª encofrador 0,875 h. 17,700 15,49   
  Ayudante encofrador 0,875 h. 16,610 14,53   
  Oficial 1ª ferralla 0,560 h. 17,700 9,91   
  Ayudante ferralla 0,560 h. 16,610 9,30   
       
  Grúa torre automontante 20 t/m. 0,200 h. 27,910 5,58   
  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,360 h. 4,840 1,74   
       
  Madera pino encofrar 26 mm. 0,065 m3 247,910 16,11   
  Hormigón HA-25/P/20/I central 1,150 m3 86,210 99,14   
  Puntas 20x100 0,125 kg 7,300 0,91   
  Alambre atar 1,30 mm. 0,490 kg 1,390 0,68   
  Acero corrugado B 500 S/SD 44,000 kg 0,700 30,80   
  7% Costes indirectos 15,13   
              231,29 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
2.3 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada 
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente 
de prueba. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,100 h. 17,510 1,75   
  Ayudante electricista 0,100 h. 16,380 1,64   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 m. 2,380 2,38   
  7% Costes indirectos 0,49   
 
  
 
 
          
7,51 
2.4 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 
    
       
  Oficial primera 0,090 h. 17,620 1,59   
  Peón ordinario 0,090 h. 15,350 1,38   
       
  Hormigón HM-25/P/20/I central 0,158 m3 86,210 13,62   
   -0,04   
  7% Costes indirectos 1,16   
  
  
 
          
17,71 
Capítulo III. Estructura 
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
3.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados 
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-
A. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,030 h. 17,250 0,52   
  Ayudante cerrajero 0,030 h. 16,230 0,49   
  Pequeño material 0,150 ud 1,250 0,19   
  Hormigón HA-25/P/20/I central 0,000 m3 86,210 0,00   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Alambre atar 1,30 mm. 0,000 kg 1,390 0,00   
  Acero corrugado elab. B 500 S 0,006 kg 1,050 0,01   
  Acero laminado S 275JR 1,050 kg 0,900 0,95   
  Minio electrolítico 0,010 l. 11,390 0,11   
  (Resto obra) 0,18   
  7% Costes indirectos 0,17   
  
 
 
          
2,62 
3.2 kg Correa de acero laminar en forma de U o T , i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.     
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,200 h. 17,250 3,45   
  Ayudante cerrajero 0,050 h. 16,230 0,81   
       
  Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,010 h. 22,090 0,22   
       
  Acero laminado S 275JR 1,050 kg 0,900 0,95   
  Minio electrolítico 0,050 l. 11,390 0,57   
  7% Costes indirectos 0,42   
  
 
 
          
6,42 
3.3 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x50x1,8 
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,420 h. 17,250 7,25   
  Ayudante cerrajero 0,420 h. 16,230 6,82   
       
  Equipo oxicorte 0,050 h. 5,200 0,26   
       
  Pequeño material 0,120 ud 1,250 0,15   
  Acero corrugado B 400 S/SD 1,600 kg 0,620 0,99   
  Palastro 15 mm. 12,000 kg 0,790 9,48   
  7% Costes indirectos 1,75   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  
  
 
          
26,70 
3.4 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x1.4 
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,420 h. 17,250 7,25   
  Ayudante cerrajero 0,420 h. 16,230 6,82   
       
  Equipo oxicorte 0,050 h. 5,200 0,26   
       
  Pequeño material 0,120 ud 1,250 0,15   
  Acero corrugado B 400 S/SD 1,600 kg 0,620 0,99   
  Palastro 15 mm. 12,800 kg 0,790 10,11   
  7% Costes indirectos 1,79   
              27,37 
 
 
Capítulo IV. Cubierta y pavimentos 
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
4.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada 
la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de 
poliuretano con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, 
colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
    
       
  Oficial primera 0,230 h. 17,620 4,05   
  Ayudante 0,230 h. 16,060 3,69   
       
  Tornillería y pequeño material 1,000 ud 0,190 0,19   
  P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm 1,000 m2 18,870 18,87   
  7% Costes indirectos 1,88   
  
  
 
          
28,68 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
4.2 m2 Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n 
UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin 
disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi 
sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de sellado con la mezcla 
del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un 2% en peso del agente 
tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación 
del soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
ejecutada. 
    
       
  Oficial primera 0,250 h. 17,620 4,41   
  Ayudante 0,250 h. 16,060 4,02   
  Peón ordinario 0,250 h. 15,350 3,84   
       
  Capa de mortero epoxi 8,000 kg 3,350 26,80   
  Imprimación epoxi 611 0,300 kg 17,660 5,30   
  Revestimiento epoxi colorado 310 0,500 kg 16,230 8,12   
  7% Costes indirectos 3,67   
  
  
 
 
          
56,16 
4.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por una 
mezcla de Isocianato y Poliol con una densidad nominal de 35 kg/m3. espesor 
nominal de 30 mm., fabricada in situ proyectada sobre forjados de suelos, s/UNE-
92120-2., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
    
       
  Oficial primera 0,065 h. 17,620 1,15   
  Ayudante 0,065 h. 16,060 1,04   
       
  Isocianato 0,700 kg 2,500 1,75   
  Poliol 9131 0,700 kg 2,500 1,75   
  P.p. maquinaria proyección 1,000 ud 0,260 0,26   
  7% Costes indirectos 0,42   
  
  
 
          
6,37 
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Capítulo V. Cerramientos y particiones 
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
5.1 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero 
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 10 cm. sobre estructura auxiliar 
metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso 
medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
    
       
  Oficial primera 0,380 h. 17,620 6,70   
  Ayudante 0,380 h. 16,060 6,10   
       
  Pié angular gav 1,5 mm. 4,000 ud 1,450 5,80   
  Tornillo p/pié 4,000 ud 0,110 0,44   
  Perfil secundario T galv 1,5 mm. 2,100 m. 2,110 4,43   
  Perfil primario L galv 1,5 mm. 2,100 m. 1,910 4,01   
  P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.40mm 1,150 m2 19,710 22,67   
  Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm 0,460 m. 6,660 3,06   
  Tornillería y pequeño material 1,240 ud 0,190 0,24   
  7% Costes indirectos 3,74   
  
  
 
          
57,19 
5.2 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-
998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,500 h. 17,620 8,81   
  Peón ordinario 0,500 h. 15,350 7,68   
  (Materiales)     
  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 0,047 mud 88,900 4,18   
  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 m3 65,850 1,51   
  7% Costes indirectos 1,55   
  
  
 
          
23,73 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
5.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ 
realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con 
una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo al 
tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 
92310. 
    
       
  Oficial primera 0,065 h. 17,620 1,15   
  Ayudante 0,065 h. 16,060 1,04   
       
  Isocianato 0,800 kg 2,500 2,00   
  Poliol 9131 0,800 kg 2,500 2,00   
  P.p. maquinaria proyección 1,000 ud 0,260 0,26   
  7% Costes indirectos 0,45   
              6,90 
 
 
Capítulo VI. Instalaciones 
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.1 ud Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o 
interior nicho mural. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,510 8,76   
  Ayudante electricista 0,500 h. 16,380 8,19   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Caja protec. 100A(III+N)+fusible 1,000 ud 93,030 93,03   
  7% Costes indirectos 7,79   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
          
119,02 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.2 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda 
unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo 
cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía). 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,510 8,76   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Módul.conta.trifas.(unifa) 1,000 ud 201,070 201,07   
  7% Costes indirectos 14,78   
  
  
 
          
225,86 
6.3 m. Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida 
directamente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con 
aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo 
conexionado. 
    
       
  Peón ordinario 0,019 h. 15,350 0,29   
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,510 8,76   
  Oficial 2ª electricista 0,500 h. 16,380 8,19   
       
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,003 h. 36,800 0,11   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 2,000 m. 11,870 23,74   
  Cinta señalizadora 1,000 m. 0,160 0,16   
  Placa cubrecables 1,000 m. 1,840 1,84   
  7% Costes indirectos 3,10   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
47,44 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.4 m. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductor de Cu 4(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  
Instalación incluyendo conexionado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,510 8,76   
  Oficial 2ª electricista 0,500 h. 16,380 8,19   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 4,000 m. 4,570 18,28   
  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5 1,000 m. 0,840 0,84   
  7% Costes indirectos 2,61   
  
  
 
          
39,93 
6.5 m. Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de 
PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo 
Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color 
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo 
elementos de fijación y conexionado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,250 h. 17,510 4,38   
  Oficial 2ª electricista 0,250 h. 16,380 4,10   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 3,000 m. 3,660 10,98   
  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 1,000 m. 0,530 0,53   
  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 1,000 m. 0,700 0,70   
  7% Costes indirectos 1,54   
  
  
 
 
 
 
 
 
          
23,48 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.6 ud Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble 
aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe 
de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control 
de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, 
interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, 
incluyendo cableado y conexionado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,510 8,76   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 1,000 ud 20,430 20,43   
  Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 1,000 ud 48,080 48,08   
  PIA Legrand (I+N) 10 A 1,000 ud 35,720 35,72   
  PIA Legrand (I+N) 16 A 2,000 ud 36,350 72,70   
  PIA Legrand (I+N) 20 A 1,000 ud 37,680 37,68   
  PIA Legrand (I+N) 25 A 1,000 ud 38,360 38,36   
  PIA Legrand 2x40 A 2,000 ud 57,480 114,96   
  7% Costes indirectos 26,46   
  
  
 
          
404,40 
6.7 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 
kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 
1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC 
de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,200 h. 17,510 3,50   
  Oficial 2ª electricista 0,200 h. 16,380 3,28   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 5,000 m. 0,230 1,15   
  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm. 1,000 m. 1,440 1,44   
  7% Costes indirectos 0,74   
  
  
 
 
 
 
          
11,36 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.8 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 
kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 
2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC 
de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,200 h. 17,510 3,50   
  Oficial 2ª electricista 0,200 h. 16,380 3,28   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 5,000 m. 0,370 1,85   
  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm. 1,000 m. 1,440 1,44   
  7% Costes indirectos 0,79   
  
  
 
          
12,11 
6.9 m. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores 
de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase 
y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,150 h. 17,510 2,63   
  Oficial 2ª electricista 0,150 h. 16,380 2,46   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 2,000 m. 0,230 0,46   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,000 m. 0,180 0,18   
  7% Costes indirectos 0,49   
  
  
 
          
7,47 
6.10 ud Luminaria de superficie, de 2x18 W. con óptica de lamas de aluminio 
transversales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo 
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,400 h. 17,510 7,00   
  Ayudante electricista 0,400 h. 16,380 6,55   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Lum.alumi. BL 2x18 W. AF i/lámp. 1,000 ud 67,020 67,02   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  7% Costes indirectos 5,73   
  
  
 
          
87,55 
6.11 ud Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contínua, 
de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 49 W./840, fabricada con 
chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida 
por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores 
Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, 
categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia 
electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva 
generación, bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,400 h. 17,510 7,00   
  Ayudante electricista 0,400 h. 16,380 6,55   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Lum.anod.parab.mate 1x49 W HF i/lámp 1,000 ud 173,990 173,99   
  7% Costes indirectos 13,22   
  
  
 
          
202,01 
6.12 ud Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de 
registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador timbre Siemens 
Delta Line y zumbador, instalado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,510 8,76   
  Ayudante electricista 0,500 h. 16,380 8,19   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 12,000 m. 0,230 2,76   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m. 0,180 1,08   
  Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,300 0,30   
  Pulsador timbre Siemens Delta Line 1,000 ud 5,990 5,99   
  Zumbador 1,000 ud 23,940 23,94   
  7% Costes indirectos 3,66   
  
  
 
          
55,93 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.13 ud Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 
incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e 
instalado. 
    
       
  Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,150 h. 17,510 2,63   
  Ayudante Instalador telecomunicación 0,150 h. 15,720 2,36   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m. 0,180 1,08   
  Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 1,000 ud 6,840 6,84   
  7% Costes indirectos 0,99   
  
  
 
          
15,15 
6.14 ud Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con 
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V 
con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie 
Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,450 h. 17,510 7,88   
  Ayudante electricista 0,450 h. 16,380 7,37   
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 m. 0,370 6,66   
  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m. 0,180 1,08   
  Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,300 0,30   
  Base enchu.schuko Legrand Plexo 55 1,000 ud 9,350 9,35   
  7% Costes indirectos 2,37   
  
  
 
          
36,26 
6.15 ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o 
estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 
6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano 
opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería 
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. 
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,600 h. 17,510 10,51   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
       
  Pequeño material 1,000 ud 1,250 1,25   
  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 1,000 ud 33,130 33,13   
  7% Costes indirectos 3,14   
              48,03 
6.16 ud Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm., hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal 
de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, 
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas 
especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
terminada. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,600 h. 18,240 29,18   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,600 h. 16,610 26,58   
       
  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 8,500 m. 1,730 14,71   
  Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 1,000 ud 6,290 6,29   
  Collarin toma PP 75 mm. 1,000 ud 4,680 4,68   
  Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 ud 57,560 57,56   
  Codo latón 90º 63 mm.-2" 1,000 ud 16,760 16,76   
  7% Costes indirectos 10,90   
  
  
 
          
166,66 
6.17 ud Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al 
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos 
válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material 
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación 
de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h. 18,240 36,48   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h. 16,610 33,22   
       
  Armario poliest. 517x535 mm. 1,000 ud 81,470 81,47   
  Anclaje contador p/arm. 2,000 ud 3,000 6,00   
  Contador agua fría 2" (50 mm.) clase B 1,000 ud 103,330 103,33   
  Grifo de prueba DN-20 1,000 ud 7,970 7,97   
  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,000 m. 1,730 1,73   
  Verificación contador >=2" 50 mm. 1,000 ud 12,000 12,00   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Válvula esfera latón roscar 2" 2,000 ud 57,560 115,12   
  Válv.retención latón roscar 2" 1,000 ud 24,900 24,90   
  Codo latón 90º 63 mm.-2" 2,000 ud 16,760 33,52   
  Te latón 63 mm. 2" 1,000 ud 27,970 27,97   
  7% Costes indirectos 33,86   
  
  
 
          
517,57 
6.18 m. Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de 
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza 
la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. 
p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h. 18,240 2,74   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 h. 16,610 2,49   
       
  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,150 m. 1,730 1,99   
  Codo latón 90º 63 mm.-2" 0,500 ud 16,760 8,38   
  Enlace mixto latón macho 63mm.-2" 0,250 ud 14,370 3,59   
  7% Costes indirectos 1,34   
  
  
 
 
          
20,53 
6.19 m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,180 h. 18,240 3,28   
       
  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 1,000 m. 0,470 0,47   
  Tubo cobre rígido 16/18 mm. 1,100 m. 5,300 5,83   
  Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,500 ud 0,660 0,33   
  7% Costes indirectos 0,69   
   10,60 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.20 m. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h. 18,240 3,65   
       
  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 m. 0,520 0,52   
  Tubo cobre rígido 26/28 mm. 1,100 m. 8,750 9,63   
  Codo 90º HH cobre 28 mm. 0,100 ud 2,260 0,23   
  7% Costes indirectos 0,98   
  
  
 
          
15,01 
6.21 m. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h. 18,240 3,65   
       
  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 1,000 m. 0,820 0,82   
  Tubo cobre rígido 33/35 mm. 1,100 m. 11,090 12,20   
  Codo 90º HH cobre 35 mm. 0,300 ud 9,100 2,73   
  7% Costes indirectos 1,36   
  
  
 
          
20,76 
6.22 ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora 
exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, 
incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y 
funcionando. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 h. 18,240 14,59   
       
  Válvula desagüe ducha D60 1,000 ud 10,710 10,71   
  P. ducha 90x90 blanco e.plano 1,000 ud 138,000 138,00   
  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 1,000 ud 45,700 45,70   
  7% Costes indirectos 14,63   
              223,63 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.23 ud Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto 
de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el 
tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 h. 18,240 23,71   
       
  Bajante de cisterna alta D=32mm. 1,000 ud 8,120 8,12   
  Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 1,000 ud 2,540 2,54   
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 3,570 3,57   
  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,900 1,90   
  Mecanismo t/alto 1,000 ud 6,300 6,30   
  Taza p.t.alto norm.col. 1,000 ud 82,990 82,99   
  Tanque alto porcelana 1,000 ud 17,400 17,40   
  7% Costes indirectos 10,26   
  
  
 
          
156,79 
6.24 ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 18,240 20,06   
       
  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,150 3,15   
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 3,570 7,14   
  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 1,000 ud 37,900 37,90   
  Lav.65x51cm.c/ped.col. Victoria 1,000 ud 81,000 81,00   
  7% Costes indirectos 10,45   
  
  
 
 
 
 
 
          
159,70 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.25 ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido una cara, de D=470 mm. e=1,5 mm. 
para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería 
monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h. 18,240 21,89   
       
  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,150 3,15   
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 3,570 7,14   
  Grif.monomando lavabo cromo s.m. 1,000 ud 65,100 65,10   
  Lav.acero emp. D=440 mm. pul. 1 c. 1,000 ud 93,990 93,99   
  7% Costes indirectos 13,39   
  
  
 
          
204,66 
6.26 ud Lavabo colectivo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras de 100x17x40 
cm. cartabón de fijación mural, tacos y tornillos, tres grifos, temporizador mural 
cromado con rompeaguas, sistema antiblocaje, válvula de desagüe de 2", 
instalado y funcionando. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 2,500 h. 18,240 45,60   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h. 16,610 8,31   
       
  Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4" 1,000 ud 12,410 12,41   
  Grifo temporiz. pared antibloc. crom. 3,000 ud 35,310 105,93   
  Lav. a.inox. colect. 1200x400 mm. 1,000 ud 417,000 417,00   
  7% Costes indirectos 41,25   
  
  
 
          
630,50 
6.27 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar 
empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, 
con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 18,240 20,06   
       
  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,150 3,15   
  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 3,570 7,14   
  Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 1,000 ud 35,500 35,50   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Lavabo 56x47cm. col. Java 1,000 ud 81,200 81,20   
  7% Costes indirectos 10,29   
  
  
 
          
157,34 
6.28 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, 
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. 
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 
    
       
  Peón especializado 0,100 h. 15,470 1,55   
       
  Extintor CO2 2 kg. de acero 1,000 ud 87,300 87,30   
  7% Costes indirectos 6,22   
  
  
 
          
95,07 
6.29 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
    
       
  Peón especializado 0,500 h. 15,470 7,74   
       
  Extintor polvo ABC 2 kg. pr.inc. 1,000 ud 32,800 32,80   
  7% Costes indirectos 2,84   
  
  
 
          
43,38 
6.30 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, 
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para 
que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad 
instalada. 
    
       
  Oficial 1ª electricista 0,750 h. 17,510 13,13   
  Ayudante electricista 0,750 h. 16,380 12,29   
       
  Puls. de alarma de fuego 1,000 ud 11,700 11,70   
  7% Costes indirectos 2,60   
  
  
 
 
          
39,72 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.31 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, 
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 
1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad 
instalada. 
    
       
  Peón especializado 0,050 h. 15,470 0,77   
       
  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,000 ud 2,120 2,12   
  7% Costes indirectos 0,20   
  
  
 
          
3,09 
6.32 ud  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de 
hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, 
colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de polipropileno así 
como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de goma 
para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5. 
    
       
  Oficial primera 1,050 h. 17,620 18,50   
  Peón especializado 0,900 h. 15,470 13,92   
       
  Camión con grúa 12 t. 0,250 h. 57,430 14,36   
       
  Hormigón HA-25/P/40/I central 0,157 m3 86,210 13,53   
  Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=1000 1,000 ud 225,510 225,51   
  Pates PP 30x25 3,000 ud 6,480 19,44   
  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,150 m2 1,100 1,27   
  7% Costes indirectos 21,46   
  
  
 
          
327,99 
6.33 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta 
de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
    
       
  Oficial segunda 1,000 h. 16,620 16,62   
  Peón especializado 2,000 h. 15,470 30,94   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Peón ordinario 25,200 h. 15,350 386,82   
       
  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,200 h. 2,260 2,71   
  Martillo manual picador neumático 9 kg 1,200 h. 3,010 3,61   
  Pisón vibrante 70 kg. 5,760 h. 2,950 16,99   
       
  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,580 m3 83,110 48,20   
  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 8,000 m. 11,080 88,64   
  (Resto obra) 0,04   
  7% Costes indirectos 41,62   
  
  
 
          
636,19 
6.34 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el 
golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
       
  Oficial primera 1,950 h. 17,620 34,36   
  Peón especializado 0,900 h. 15,470 13,92   
       
  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,042 m3 83,110 3,49   
  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,056 mud 104,170 5,83   
  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,015 m3 76,150 1,14   
  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 m3 65,850 1,51   
  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 1,000 ud 16,110 16,11   
  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 ud 14,780 14,78   
  7% Costes indirectos 6,38   
  
  
 
 
 
 
          
97,52 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.35 ud Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank registrable de 35x35x60 cm., 
incluso marco y tapa de fundición clase B-125.  Colocada sobre capa de arena de 
río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
       
  Oficial primera 0,250 h. 17,620 4,41   
  Peón especializado 0,500 h. 15,470 7,74   
       
  Arena de río 0/6 mm. 0,010 m3 16,800 0,17   
  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 35x35x60cm 1,000 ud 82,720 82,72   
  7% Costes indirectos 6,65   
  
  
 
          
101,69 
6.36 ud Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, 
completa: con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de 
arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
    
       
  Oficial primera 0,500 h. 17,620 8,81   
  Peón especializado 1,200 h. 15,470 18,56   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h. 16,610 1,66   
       
  Arena de río 0/6 mm. 0,009 m3 16,800 0,15   
  Tapa cuadrada PVC 30x30cm 1,000 ud 13,550 13,55   
  Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm 1,000 ud 4,970 4,97   
  Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200 1,000 ud 25,060 25,06   
  7% Costes indirectos 5,09   
  
  
 
          
77,85 
6.37 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de 
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 
32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones 
roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso 
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h. 18,240 5,47   
       
  Sifón en L sal.horizontal 32mm 1 1/4" 1,000 ud 2,920 2,92   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,300 m. 1,220 0,37   
  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 2,000 ud 0,920 1,84   
  7% Costes indirectos 0,74   
  
  
 
          
11,34 
6.38 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 
50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a 
presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen 
y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de 
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,400 h. 18,240 7,30   
       
  Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas 1,000 ud 8,910 8,91   
  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,500 m. 1,980 2,97   
  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,000 ud 1,730 1,73   
  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,000 ud 1,550 1,55   
  7% Costes indirectos 1,57   
             24,03 
6.39 m. Canalón de PVC, de 20 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al 
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates 
finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h. 18,240 4,56   
       
  Canalón PVC redondo D=185mm.gris 1,100 m. 8,200 9,02   
  Gafa canalón PVC red.equip.185mm 1,000 ud 3,040 3,04   
  Conex.bajante PVC redon.D=185mm. 0,150 ud 10,300 1,55   
  7% Costes indirectos 1,27   
  
  
 
 
 
 
 
 
          
19,44 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.40 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 
CTE-HS-5. 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h. 18,240 2,74   
       
  Collarín bajante PVC c/cierre D90mm. 0,750 ud 1,650 1,24   
  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm. 1,100 m. 2,800 3,08   
  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm. 0,300 ud 3,030 0,91   
  7% Costes indirectos 0,56   
  
  
 
          
8,53 
6.41 m. Tubería de PVC serie B junta pegada, de 63 mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h. 18,240 2,74   
       
  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 1,000 m. 3,030 3,03   
  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 0,300 ud 2,280 0,68   
  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 0,100 ud 3,020 0,30   
  7% Costes indirectos 0,47   
  
  
 
          
7,22 
6.42 m. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 90 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, 
con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-5 
    
       
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h. 18,240 1,82   
       
  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,100 m. 1,980 2,18   
  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,300 ud 1,730 0,52   
  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,100 ud 1,550 0,16   
  7% Costes indirectos 0,33   
              5,01 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
6.43 ud Radiador eléctrico     
  Radiador eléctrico 1,000 ud 157,944 157,94   
  7% Costes indirectos 11,06   
              169,00 
 
Capítulo VII. Carpintería exterior e interior  
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
7.1 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas pivotantes 
de 1 hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta 
por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,280 h. 17,250 4,83   
  Ayudante cerrajero 0,140 h. 16,230 2,27   
       
  Ventanas pivotantes >1 m2<2 m2 1,000 m2 298,330 298,33   
  Premarco aluminio 4,000 m. 6,080 24,32   
  7% Costes indirectos 23,08   
             352,83 
7.2 ud Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 
120x100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar 
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,300 h. 17,250 5,18   
  Ayudante cerrajero 0,150 h. 16,230 2,43   
       
  Ventana pract.2 hojas 120x120 1,000 ud 254,920 254,92   
  Premarco aluminio 4,800 m. 6,080 29,18   
  7% Costes indirectos 20,42   
              312,13 
7.3 ud Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado 
blanco de 60 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-16. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,700 h. 17,250 12,08   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Ayudante cerrajero 0,350 h. 16,230 5,68   
       
  P.balcon.pract.2 hojas 160x210 1,000 ud 340,360 340,36   
  Premarco aluminio 7,400 m. 6,080 44,99   
  7% Costes indirectos 28,22   
              431,33 
7.4 ud Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado 
blanco de 60 micras, de 100x200 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,350 h. 17,250 6,04   
  Ayudante cerrajero 0,175 h. 16,230 2,84   
       
  P,balcon.pract.1 hoja 80x210 1,000 ud 213,700 213,70   
  Premarco aluminio 5,800 m. 6,080 35,26   
  7% Costes indirectos 18,05   
              275,89 
7.5 ud Balconera corredera de 3 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 
300x250 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior 
ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 1,000 h. 17,250 17,25   
  Ayudante cerrajero 0,500 h. 16,230 8,12   
       
  Balcon.corred.3 hojas 300x210 1,000 ud 322,640 322,64   
  Premarco aluminio 10,200 m. 6,080 62,02   
  7% Costes indirectos 28,70   
              438,73 
7.6 ud Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado 
color de 60 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja 
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,350 h. 17,250 6,04   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Ayudante cerrajero 0,175 h. 16,230 2,84   
       
  P,balcon.pract.1 hoja 80x210 1,000 ud 217,550 217,55   
  Premarco aluminio 5,800 m. 6,080 35,26   
  7% Costes indirectos 18,32   
              280,01 
7.7 ud Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 240x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
    
       
  Oficial 1ª cerrajero 0,800 h. 17,250 13,80   
  Ayudante cerrajero 0,400 h. 16,230 6,49   
       
  Balcon.corred.3 hojas 240x210 1,000 ud 293,220 293,22   
  Premarco aluminio 9,000 m. 6,080 54,72   
  7% Costes indirectos 25,78   
              394,01 
7.8 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, 
formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de 
espesor (3+3) y un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y cámara de aire 
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de 
junquillos, según NTE-FVP. 
    
       
  Oficial 1ª vidriería 1,150 h. 16,620 19,11   
  Pequeño material 1,500 ud 1,250 1,88   
  Climalit Silence 33.1/12/4 36dB 1,006 m2 51,230 51,54   
  Sellado con silicona neutra 7,000 m. 0,890 6,23   
  7% Costes indirectos 5,51   
              84,27 
 
Capítulo VIII. Revestimientos  
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
8.1 m2 Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de luces, muros 
interiores, con Predurex gris de Texsa Morteros y como base idónea para 
acabados tipo Cotegran, estucos minerales, pinturas, etc., compuesto de 
cemento modificado aditivos y áridos seleccionados, aplicado con máquina de 
proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se 
descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. 
    
       
  Oficial primera 0,210 h. 17,620 3,70   
  Ayudante 0,210 h. 16,060 3,37   
  Peón ordinario 0,210 h. 15,350 3,22   
       
  Agua 0,010 m3 1,110 0,01   
  Mortero base Predurex gris 15,000 kg 0,290 4,35   
  7% Costes indirectos 1,03   
  
  
 
          
15,68 
8.2 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, 
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y 
plastecido. 
    
       
  Oficial 1ª pintura 0,148 h. 17,110 2,53   
  Ayudante pintura 0,148 h. 15,660 2,32   
       
  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional 0,300 l. 2,820 0,85   
  Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 kg 1,360 0,08   
  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 l. 7,670 0,54   
  Pequeño material 0,200 ud 1,000 0,20   
  7% Costes indirectos 0,46   
  
  
 
 
 
 
 
 
          
6,98 
8.3 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado 
o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con 
masilla especial y lijado de parches. 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  Oficial 1ª pintura 0,194 h. 17,110 3,32   
  Ayudante pintura 0,194 h. 15,660 3,04   
       
  Catalizador Transparente 0,250 l. 6,330 1,58   
  Pint.epoxi (2 comp.) 0,250 kg 8,780 2,20   
  Pequeño material 0,200 ud 1,000 0,20   
  7% Costes indirectos 0,72   
  
  
 
          
11,06 
8.4 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, 
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles 
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, 
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
    
       
  Oficial yesero o escayolista 0,320 h. 17,250 5,52   
  Ayudante yesero o escayolista 0,320 h. 16,380 5,24   
       
  Cinta de juntas yeso 1,890 m. 0,090 0,17   
  Material de agarre yeso 0,530 kg 0,590 0,31   
  Pasta para juntas yeso 0,470 kg 1,570 0,74   
  Tornillo 3,9 x 25 10,000 ud 0,010 0,10   
  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 5,000 ud 0,030 0,15   
  Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 m. 1,830 1,28   
  Placa yeso laminado N-13 1,050 m2 5,620 5,90   
  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,600 m. 1,450 3,77   
  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,320 ud 0,400 0,13   
  Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 ud 0,660 0,83   
  7% Costes indirectos 1,69   
  
  
 
 
          
25,83 
 
Capítulo IX. Solados y alicatados  
 
Nº Descripción Importe 
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Parcial(€) Total(€) 
9.1 m2 Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411), en baldosas 
de 20x20 cm. color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de 
río, i/rejuntado con lechada tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanco 
y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x20 cm., medido en 
superficie realmente ejecutada. 
    
       
  Peón ordinario 0,325 h. 15,350 4,99   
  Oficial solador, alicatador 0,450 h. 17,250 7,76   
  Ayudante solador, alicatador 0,450 h. 16,230 7,30   
       
  Arena de río 0/6 mm. 0,072 m3 16,800 1,21   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,014 t. 100,640 1,41   
  Agua 0,013 m3 1,110 0,01   
  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,200 kg 0,720 0,14   
  Bald.gres prensado 20x20 cm. 1,100 m2 24,240 26,66   
  Rodapié marfil 8x20 cm. 1,150 m. 3,940 4,53   
  (Por redondeo) -0,05   
  7% Costes indirectos 3,78   
  
  
 
          
57,74 
9.2 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-
EN-14411), colocación a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 
R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado 
con material cementoso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec 
junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
    
       
  Peón ordinario 0,288 h. 15,350 4,42   
  Oficial solador, alicatador 0,350 h. 17,250 6,04   
  Ayudante solador, alicatador 0,350 h. 16,230 5,68   
       
  Arena de miga cribada 0,027 m3 21,200 0,57   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,007 t. 100,640 0,70   
  Agua 0,006 m3 1,110 0,01   
  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,640 kg 0,840 0,54   
  Gres esmaltado color 15x15 cm (BIa,BIb). 1,100 m2 25,800 28,38   
  (Por redondeo) -0,02   
  7% Costes indirectos 3,24   
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
              49,56 
Capítulo X. Equipos y maquinaria  
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
10.1 ud Módulo receptor de la leche cruda que cuenta con un depósito de recepción, 
una bomba centrífuga, un intercambiador de calor que enfría el producto hasta 
4ºC y un sistema de flitrado. Está montsado en una bancada construida en acero 
inoxidable AISI 304. Características: Potencia 0,55 kW. Caudal: 500l/h. 
Dimensiones: 1000x1000 mm 
    
       
  UNIDAD DE RECEPCIÓN 1,000 ud 2.964,250 2.964,25   
  7% Costes indirectos 207,50   
   
 
          
3.171,75 
10.2 ud Tanque horizontal de almacenamiento isotermo de 1125 litros de capacidad, 
construido en acero inoxidable 18/10 - AISI 304, con ventilación desmontable, 2 
entradas de leche de 80 mm, temperatura controlada por la unidad iControl, 
sistema de lavado dinámico y alta presión con sistema de aspersión por agitador. 
Características: Potencia 1,1 kW. Dimesniones: 1398x1944x1560 mm 
    
       
  TANQUE DE ALMACENAMIENTO ISOTERMO 1,000 ud 4.568,210 4.568,21   
  7% Costes indirectos 319,77   
  
  
           
4.887,98 
10.3 ud Refrigerador con temperatura de trabajdo entre +2ºC y 14+14ºC. 
Característica: Capacidad 260 l. Potencia:0,1 kW. Dimensiones: 600x600x1220     
       
  REFRIGERADOR 1,000 ud 867,240 867,24   
  7% Costes indirectos 60,71   
             927,95 
10.4 ud Bomba centrífuga, con cuerpo desmontable que transporta la leche desde el 
tanque de almacenamiento hasta la desnatdora. Tiene un caudal maximo de 
2000 l/h y una potencia de 0,368 kW. Trabaja en un rango de temperatura de -
10ºC a 90ºC. Dimensiones: 370x137x190 mm 
    
       
  BOMBA CENTRÍFUGA 1,000 ud 425,390 425,39   
  7% Costes indirectos 29,78   
  
  
 
          
455,17 
10.5 ud Centrífuga desnatadora con un caudal de 1000 l/h. Características: Potencia 
5,5 kW. Dimensiones: 1020x1000x720 mm     
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
       
  DESNATADORA 1,000 ud 1.538,450 1.538,45   
  7% Costes indirectos 107,69   
  
  
 
          
1.646,14 
10.6 ud Depósito fabricado en acero inoxidable AISI-304, con sistema de agitación 
cuya velocidad es de 75 rpm y tapas superiores de seguridad. Características: 
Potencia 0,55 kW. Diámetro de entrada y salida: 600mm Capacidad: 600 l. 
Dimensiones: 920x1000x2850 mm. 
    
       
  TANQUE MEZCLADOR 1,000 ud 4.862,470 4.862,47   
  7% Costes indirectos 340,37   
  
  
 
          
5.202,84 
10.7 ud Homogeneizador de lácteos con una presión máxima de 350 bares y 
temperatura de operación de 70 ºC. Características: Potencia 11 kW. Capacidad: 
500l/h. Dimensiones: 1200x800x1300 mm. 
    
       
  HOMOGENEIZADOR 1,000 ud 5.683,910 5.683,91   
  7% Costes indirectos 397,87   
              6.081,78 
10.8 ud Pasteurizador de leche para yogur constituido por intercambiador de calor de 
placas, tanque de balance de temperatura, unidad de bombeo, sistema de 
circulación de agua caliente y sistema de calentamiento eléctrico. Características: 
Potencia 1,5 kW. Capacidad: 500 l/h. Presión > 0,3 MPa. Dimensiones: 
1500x1000x2000 mm. 
    
       
  PASTEURIZADOR 1,000 ud 10.065,290 10.065,29   
  7% Costes indirectos 704,57   
              10.769,86 
10.9 ud Tanque destinado a la incubación de la eche en el procesamiento de 
productos de leche cultivada, elaborado con acero inoxidable AISI-304. 
Características: Potencia 1,5 kW. Capacidad: 500 l. Diámetro: 840 mm. Altura: 
2250 mm. 
    
       
  TANQUE DE FERMENTACIÓN 1,000 ud 5.681,290 5.681,29   
  7% Costes indirectos 397,69   
  
  
 
          
6.078,98 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
10.10 ud Llenadora y selladora de vasos de diversos tipos de vasos de plástico que 
permite desarrollar diferentes operaciones: llenado, sellado, impresión del 
cóodigo, esterilización del envase conradiación ultravioleta. Tabbricada en acero 
inoxidable. Características: Potencia 2 kW. Capacidad: 1800/2000 vasos/ h. 
Dimensiones: 2800x500x1700mm 
    
       
  LLENADORA 1,000 ud 18.965,240 18.965,24   
  7% Costes indirectos 1.327,57   
  
  
 
          
20.292,81 
10.11 ud Formado de packs de dos unidades cada uno, distribuidos en una sola línea. 
Características: Potencia 2,5 kW. Capacidad: 15-20 packs/min. Dimensiones: 
4000x1300x2000 mm. 
    
       
  ENVASADORA MULTIPACK 1,000 ud 32.685,140 32.685,14   
  7% Costes indirectos 2.287,96   
  
  
 
          
34.973,10 
10.12 ud Encimera de laboratorio de dimensiones 5000x700 mm.     
  ENCIMERA DE LABORATORIO 1,000 ud 1.569,000 1.569,00   
  7% Costes indirectos 109,83   
  
  
 
          
1.678,83 
10.13 ud Lavamanos sencillo individual de pedal, de uso industrial, con jabonera 
incorporada. Disponible para montar en pared y fabricado en acero inoxidable 
AISI-304. Dimensiones: 470x470x130 mm. 
 
    
  LAVAMANOS DE PEDAL 1,000 ud 268,390 268,39   
  7% Costes indirectos 18,79   
  
  
 
 
          
287,18 
10.14 ud Cajas de plástico de uso múltiple     
  CAJAS DE PLÁSTICO 1,000 ud 5,260 5,26   
  7% Costes indirectos 0,37   
  
  
 
 
 
          
5,63 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
10.15 ud Transpaleta manual con capacidad de carga de 2500 kg y dimensiones 
1550x525x1250 mm. 
 
    
  TRANSPALETA MANUAL 1,000 ud 498,260 498,26   
  7% Costes indirectos 34,88   
  
  
 
          
533,14 
10.16 ud Equipo frigorífico para almacén de producto terminado de 3000 kW de 
necesidades frigoríficas. 
 
    
  EQUIPO FRIGORÍFICO 3000 W 1,000 ud 15.896,450 15.896,45   
  7% Costes indirectos 1.112,75   
  
  
 
          
17.009,20 
10.17 ud Equipo frigorífico para almacén de materias primas de 2000 W de necesidades 
frigoríficas 
 
    
  EQUIPO FRIGORÍFICO 2000 W 1,000 ud 15.169,890 15.169,89   
  7% Costes indirectos 1.061,89   
  
  
 
          
16.231,78 
10.18 ud Calentador eléctrico de 2 kw de potencia y volumen de 30 l.     
  CALENTADOR ELÉCTRICO 1,000 ud 458,620 458,62   
  7% Costes indirectos 32,10   
  
  
 
          
490,72 
10.19 ud EQUIPO Y MOBILIARIO TIENDA     
  EQUIPO Y MOBILIARIO TIENDA 1,000 ud 7.252,940 7.252,94   
  7% Costes indirectos 507,71   
  
  
 
 
          
7.760,65 
10.20 ud OFIMÁTICA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN     
  OFIMÁTICA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 1,000 ud 3.896,460 3.896,46   
  7% Costes indirectos 272,75   
  
  
 
          
4.169,21 
10.21 ud MOBILIARIO OFICINA     
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
  MOBILIARIO OFICINA 1,000 ud 1.056,370 1.056,37   
  7% Costes indirectos 73,95   
  
  
 
          
1.130,32 
10.22 ud EQUIPO PARA LABORATORIO     
  EQUIPO PARA LABORATORIO 1,000 ud 2.135,680 2.135,68   
  7% Costes indirectos 149,50   
  
  
 
 
          
2.285,18 
Capítulo XI. Seguridad y salud  
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
      
11.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.     
       
  Peón ordinario 0,050 h. 15,350 0,77   
       
  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100 m. 0,030 0,03   
  7% Costes indirectos 0,06   
              
0,86 
 
11.2 ud Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 485/97.     
       
  Peón ordinario 0,100 h. 15,350 1,54   
       
  Cono balizamiento estándar h=30 cm. 0,250 ud 7,540 1,89   
  7% Costes indirectos 0,24   
    
  
 
 
 
 
 
        
3,67 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
11.3 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor 
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y 
advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
    
       
  Peón ordinario 0,100 h. 15,350 1,54   
       
  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 1,000 ud 2,120 2,12   
  7% Costes indirectos 0,26   
              
3,92 
 
11.4 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97.     
       
  Chaleco de obras reflectante. 1,000 ud 3,590 3,59   
  7% Costes indirectos 0,25   
              
3,84 
 
11.5 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda 
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
       
  Casco seguridad con rueda 1,000 ud 10,320 10,32   
  7% Costes indirectos 0,72   
              
11,04 
 
11.6 ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con 
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
       
  Pantalla seguridad cabeza soldador 0,200 ud 12,310 2,46   
  7% Costes indirectos 0,17   
             2,63 
11.7 ud Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + 
casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
       
  Casco + pantalla soldador 0,200 ud 13,830 2,77   
  7% Costes indirectos 0,19   
              2,96 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
11.8 ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Pantalla protección c. partículas 0,200 ud 10,740 2,15   
  7% Costes indirectos 0,15   
              
2,30 
 
11.9 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Gafas protectoras 0,333 ud 7,660 2,55   
  7% Costes indirectos 0,18   
              
2,73 
 
11.10 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Gafas antipolvo 0,333 ud 2,530 0,84   
  7% Costes indirectos 0,06   
              
0,90 
 
11.11 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Juego tapones antirruido silicona 1,000 ud 0,520 0,52   
  7% Costes indirectos 0,04   
              
0,56 
 
11.12 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Cinturón portaherramientas 0,250 ud 22,090 5,52   
  7% Costes indirectos 0,39   
              
5,91 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
11.13 ud Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Chaleco de trabajo poliéster-algodón 1,000 ud 11,480 11,48   
  7% Costes indirectos 0,80   
              
12,28 
 
11.14 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Mono de trabajo poliéster-algodón 1,000 ud 22,780 22,78   
  7% Costes indirectos 1,59   
              
24,37 
 
11.15 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 ud 9,260 9,26   
  7% Costes indirectos 0,65   
              
9,91 
 
11.16 ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Mandil cuero para soldador 0,333 ud 10,700 3,56   
  7% Costes indirectos 0,25   
              
3,81 
 
11.17 ud Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.     
       
  Par guantes lona protección estandar 1,000 ud 1,370 1,37   
  7% Costes indirectos 0,10   
              
1,47 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
11.18 ud Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.     
       
  Par guantes de goma látex anticorte 1,000 ud 1,040 1,04   
  7% Costes indirectos 0,07   
              
1,11 
 
11.19 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Par guantes p/soldador 0,333 ud 2,350 0,78   
  7% Costes indirectos 0,05   
              
0,83 
 
11.20 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Par botas altas de agua (negras) 1,000 ud 7,850 7,85   
  7% Costes indirectos 0,55   
              
8,40 
 
11.21 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Par botas de seguridad 1,000 ud 26,810 26,81   
  7% Costes indirectos 1,88   
              
28,69 
 
11.22 ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
       
  Par polainas para soldador 0,333 ud 7,720 2,57   
  7% Costes indirectos 0,18   
              
2,75 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
11.23 ud Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral 
con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, 
incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- 
EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
       
  Equipo construcciones metálicas 0,200 ud 546,000 109,20   
  7% Costes indirectos 7,64   
              
116,84 
 
11.24 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
    
       
  Peón ordinario 0,085 h. 15,350 1,30   
       
  Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 1,000 ud 69,420 69,42   
  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0,085 ud 502,490 42,71   
  7% Costes indirectos 7,94   
              
121,37 
 
11.25 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con 
perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
       
  Peón ordinario 0,085 h. 15,350 1,30   
       
  Alq. mes caseta almacén 4,00x2,23 1,000 ud 69,420 69,42   
  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0,085 ud 502,490 42,71   
  7% Costes indirectos 7,94   
              121,37 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
11.26 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra de 
4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos 
placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
       
  Peón ordinario 0,085 h. 15,350 1,30   
       
  Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 1,000 ud 160,930 160,93   
  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0,085 ud 502,490 42,71   
  7% Costes indirectos 14,35   
              
219,29 
 
11.27 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
    
       
  Peón ordinario 0,100 h. 15,350 1,54   
       
  Botiquín de urgencias 1,000 ud 23,410 23,41   
  Reposición de botiquín 1,000 ud 53,240 53,24   
  7% Costes indirectos 5,47   
              
83,66 
 
11.28 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando 
dos horas a la semana de un peón ordinario.     
       
  Costo mensual limpieza-desinfec. 1,000 ud 122,220 122,22   
  7% Costes indirectos 8,56   
              
130,78 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
11.29 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando 
una hora a la semana y realizada por un encargado.     
       
  Costo mens. formación seguridad 1,000 ud 72,030 72,03   
  7% Costes indirectos 5,04   
              
77,07 
 
11.30 ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control 
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.     
       
  Reconocimiento médico básico I 1,000 ud 70,110 70,11   
  7% Costes indirectos 4,91   
              
75,02 
 
Capítulo XII. Control de calidad 
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
    
12.1 ud Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco 
con la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, 
refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 
15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13. 
    
       
  Consistencia cono Abrams 2,000 ud 6,000 12,00   
  
Resist. a compresión, serie de 2 
probetas 
1,000 ud 49,000 49,00 
  
  7% Costes indirectos 4,27   
              
65,27 
 
12.2 ud Ensayo para la determinación de la conductividad térmica de un material para 
aislamientos, s/UNE 92201 o 92202.     
       
  Conductividad, aislantes 1,000 ud 164,000 164,00   
  7% Costes indirectos 11,48   
              
175,48 
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Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
12.3 ud Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de 
tubos de PVC, s/UNE EN ISO 3126.     
       
  Geometría y aspecto,tubos PVC 1,000 ud 38,000 38,00   
  7% Costes indirectos 2,66   
              
40,66 
 
12.4 ud Prueba de funcionamiento de cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.     
       
  Equipo técnico laboratorio 1,000 h. 64,810 64,81   
  7% Costes indirectos 4,54   
              
69,35 
 
12.5 ud Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.     
       
  Equipo técnico laboratorio 1,500 h. 64,810 97,22   
  7% Costes indirectos 6,81   
              104,03 
 
 
Capítulo XIII. Gestión residuos  
 
Nº Descripción 
Importe 
Parcial(€) Total(€) 
13.1 ud GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN     
       
  GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1,000 ud 1.670,120 1.670,12   
  7% Costes indirectos 116,91   
              1.787,03 
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3 Presupuesto general 
 
Capítulo I. Acondicionamiento del terreno  
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
3.000,000 0,59 1.770,00 
1.2 m3 Excavación en pozos en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero, y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 
77,768 18,37 1.428,60 
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon de vertedero, y 
con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga. 
3.077,768 7,22 22.221,48 
    Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 25.420,08 
 
Capítulo II. Cimentación 
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en obra para 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado y colocación.  Según normas NTE , 
EHE y CTE-SE-C. 
 
8,650 128,68 1.113,08 
2.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 
kg./m3.), encofrado y desencofrado, 
vertido con grúa, vibrado y colocado.  
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-
C. 
69,118 231,29 15.986,30 
2.3 m. Red de toma de tierra de estructura, 
realizada con cable de cobre desnudo de 
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura 
aluminotérmica a la armadura de cada 
zapata, incluyendo parte proporcional de 
pica, registro de comprobación y puente de 
prueba. 
86,000 7,51 645,86 
2.4 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado.  
Según NTE-RSS y EHE. 
450,000 17,71 7.969,50 
    Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN: 25.853,35 
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Capítulo III. Estructura  
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 kg Acero laminado S275, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas mediante uniones 
atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados 
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes 
y dos manos de imprimación con pintura 
de minio de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A. 
 
3.931,620 2,62 10.300,84 
3.2 kg Correa de acero laminar en forma de U o 
T , i/p.p. de despuntes y piezas especiales, 
colocada y montada. Según NTE-EA y 
CTE-DB-SE-A. 
 
3.262,000 6,42 20.942,04 
3.3 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil 
plano, de dimensiones 35x50x1,8 cm. con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 
mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, 
soldadas, i/taladro central, colocada. 
Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
 
14,000 26,70 373,80 
3.4 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil 
plano, de dimensiones 20x30x1.4 cm. con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 
mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, 
soldadas, i/taladro central, colocada. 
Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
4,000 27,37 109,48 
    Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA: 31.726,16 
 
 
Capítulo IV. Cubiertas y pavimentos 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de 
acero en perfil comercial, prelacada la cara 
exterior y galvanizada la cara interior de 
0,5 mm. con núcleo de poliuretano con un 
espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su 
reacción al fuego, colocado sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. 
Medida en verdadera magnitud. 
 
460,000 28,68 13.192,80 
4.2 m2 Pavimento de mortero epoxi, con un 
espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n 
UNE-ENV 12633:2003), consistente en 
una capa de imprimación epoxi sin 
disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); 
formación de capa base con mortero epoxi 
sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 
kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del 
revestimiento epoxi sin disolventes 
coloreado con un 2% en peso del agente 
tixotropante, sobre superficies de hormigón 
o mortero, sin incluir la preparación del 
soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, 
medido en superficie realmente ejecutada. 
 
 
450,000 56,16 25.272,00 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma 
rígida de poliuretano formada por una 
mezcla de Isocianato y Poliol con una 
densidad nominal de 35 kg/m3. espesor 
nominal de 30 mm., fabricada in situ 
proyectada sobre forjados de suelos, 
s/UNE-92120-2., i/maquinaria auxiliar y 
medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
43,905 6,37 279,67 
    Total presupuesto parcial nº 4 CUBIERTA Y PAVIMENTOS: 38.744,47 
 
 
Capítulo V. Cerramientos y particiones 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical 
formado por 2 láminas de acero prelacado 
en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo 
central de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 10 cm. 
sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
remates laterales, encuentros de chapa 
galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. 
desarrollo medio, incluso medios 
auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. 
Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
318,200 57,19 18.197,86 
5.2 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie 
de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza 
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-
SE-F, medido a cinta corrida. 
 
353,124 23,73 8.379,63 
5.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma 
rígida de poliuretano fabricada in situ 
realizado por proyección sobre la cara 
interior del cerramiento de fachada, con 
una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 
mm. de espesor nominal, previo al tabique, 
s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y 
medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
98,396 6,90 678,93 
    Total presupuesto parcial nº 5 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES: 27.256,42 
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Capítulo VI. Instalaciones 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 ud Caja general protección 100 A. incluido 
bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 100 A. para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior 
nicho mural. 
 
1,000 119,02 119,02 
6.3 m. Acometida individual trifásica en 
canalización subterránea tendida 
directamente en zanja formada por cable 
de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento 
de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por 
placa y cinta señalización de PVC. 
Instalación, incluyendo conexionado. 
 
10,000 47,44 474,40 
6.4 m. Línea general de alimentación (LGA) en 
canalización entubada formada por 
conductor de Cu 4(1x25) mm2 con 
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  
Instalación incluyendo conexionado. 
 
10,000 39,93 399,30 
6.5 m. Derivación individual 3x16 mm2 (línea que 
enlaza el contador o contadores de cada 
abonado con su dispositivo privado de 
mando y protección), bajo tubo de PVC 
rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 
0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema 
monofásico, más conductor de protección 
y conductor de conmutación para doble 
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada 
en canaladura a lo largo del hueco de 
escalera, incluyendo elementos de fijación 
y conexionado. 
 
30,000 23,48 704,40 
6.6 ud Cuadro protección electrificación básica, 
formado por caja, de doble aislamiento de 
empotrar, con caja de empotrar de puerta 
blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 
elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, interruptor de control de 
potencia, interruptor general 
magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, 
interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y 
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, 
incluyendo cableado y conexionado. 
 
2,000 404,40 808,80 
6.7 m. Circuito de potencia para una intensidad 
máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW.  
Constituido por cinco conductores (tres 
fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 
de sección y aislamiento tipo W 750 V.  
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 
mm., incluyendo ángulos y accesorios de 
montaje. 
195,500 11,36 2.220,88 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.8 m. Circuito de potencia para una intensidad 
máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.  
Constituido por cinco conductores (tres 
fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 
de sección y aislamiento tipo W 750 V.  
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 
mm., incluyendo ángulos y accesorios de 
montaje. 
 
20,000 12,11 242,20 
6.9 m. Circuito iluminación realizado con tubo 
PVC corrugado M 20/gp5, conductores de 
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 
750 V., en sistema monofásico (fase y 
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
45,000 7,47 336,15 
6.10 ud Luminaria de superficie, de 2x18 W. con 
óptica de lamas de aluminio transversales 
pintadas en blanco y reflectores laterales 
de color blanco, con protección IP20 clase 
I, cuerpo de chapa de acero prelacada en 
blanco, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensadores, 
portalámparas, cebadores, lámparas 
fluorescentes nueva generación y bornes 
de conexión. Instalada, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
 
2,000 87,55 175,10 
6.11 ud Luminaria suspendida, con posibilidad de 
montaje individual o en tira contínua, de 
altas prestaciones para 1 lámpara 
fluorescente de 49 W./840, fabricada con 
chapa de acero lacada en blanco con tapa 
final de plástico y óptica constituida por 
reflectores laterales parabólicos y lámas 
parabólicas con partes superiores Fresnel, 
que cumple con las recomendaciones de 
deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. 
Con protección IP 20 clase I. Equipo 
eléctrico formado por reactancia 
electrónica, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva 
generación, bornes de conexión y conjunto 
de suspensión. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
 
35,000 202,01 7.070,35 
6.12 ud Punto pulsador timbre realizado con tubo 
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
VV 750 V., incluyendo caja de registro, 
cajas de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador timbre Siemens Delta 
Line y zumbador, instalado. 
 
1,000 55,93 55,93 
6.13 ud Toma para teléfono, realizada con 
canalización de PVC corrugado M 20/gp5 
incluido guía de alambre galvanizado, caja 
de registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, toma telefonía básica, así como 
marco respectivo, montado e instalado. 
1,000 15,15 15,15 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.14 ud Base de enchufe estanca con toma de 
tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo 
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
VV 750 V., incluyendo caja de registro, 
toma de corriente 16A-250V con tapa y 
embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 
07, y con marco Legrand serie Plexo 55 
superficie monobloc gris bicolor, instalado. 
 
6,000 36,26 217,56 
6.15 ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 
04, de superficie, empotrado o estanco 
(caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con 
lámpara de emergencia FL. 6W, con caja 
de empotrar blanca o negra, con difusor 
transparente o biplano opal. Piloto testigo 
de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. 
Equipado con batería Ni-Cd estanca de 
alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato. Opción de 
telemando. Construido según normas UNE 
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 
Instalado incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 
 
14,000 48,03 672,42 
6.16 ud Acometida a la red general municipal de 
agua DN75 mm., hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 50 mm. de diámetro nominal 
de alta densidad, con collarín de toma de 
P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace 
recto de polietileno, llave de esfera latón 
roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 
1,000 166,66 166,66 
6.17 ud Contador de agua de 2", colocado en 
armario de acometida, conexionado al 
ramal de acometida y a la red de 
distribución interior, incluso instalación de 
dos válvulas de esfera de 2", grifo de 
prueba, válvula de retención y demás 
material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por la 
Delegación de Industria, y sin incluir la 
acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
 
1,000 517,57 517,57 
6.18 m. Tubería de alimentación de polietileno, 
s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de 
diámetro nominal, de alta densidad y para 
1 MPa de presión máxima, que enlaza la 
llave de paso del inmueble con la batería 
de contadores o contador general, i. p.p. 
de piezas especiales, instalada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. 
 
10,000 20,53 205,30 
6.19 m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. 
de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de 
longitud inferior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
s/CTE-HS-4. 
5,500 10,60 58,30 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.20 m. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de 
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
s/CTE-HS-4. 
 
16,000 15,01 240,16 
6.21 m. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de 
diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de cobre, 
instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
s/CTE-HS-4. 
 
30,700 20,76 637,33 
6.22 ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 
cm., blanco, con grifería mezcladora 
exterior monomando, con ducha teléfono, 
flexible de 150 cm. y soporte articulado, 
incluso válvula de desagüe sifónica, con 
salida horizontal de 60 mm., instalada y 
funcionando. 
 
2,000 223,63 447,26 
6.23 ud Inodoro de porcelana vitrificada para 
tanque alto, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: taza, tanque alto 
de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 
mm., para bajada de agua desde el 
tanque, y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. 
 
2,000 156,79 313,58 
6.24 ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, 
de 65x51 cm. colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifería 
monomando cromada, con rompechorros, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
 
2,000 159,70 319,40 
6.25 ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido 
una cara, de D=470 mm. e=1,5 mm. para 
colocar empotrado bajo o sobre encimera 
(sin incluir) con grifería monomando 
cromada, con aireador, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 
1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", instalado y funcionando. 
 
2,000 204,66 409,32 
6.26 ud Lavabo colectivo de acero inoxidable 18/10 
pulido a dos caras de 100x17x40 cm. 
cartabón de fijación mural, tacos y tornillos, 
tres grifos, temporizador mural cromado 
con rompeaguas, sistema antiblocaje, 
válvula de desagüe de 2", instalado y 
funcionando. 
1,000 630,50 630,50 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.27 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, 
de 56x47 cm., para colocar empotrado en 
encimera de mármol o equivalente (sin 
incluir), con grifo monobloc, con 
rompechorros incluso válvula de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y 
de 1/2", instalado y funcionando. 
 
1,000 157,34 157,34 
6.28 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, 
construido en acero, con soporte y boquilla 
con difusor, según Norma UNE. Equipo 
con certificación AENOR. Medida la unidad 
instalada. 
 
1,000 95,07 95,07 
6.29 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la 
unidad instalada. 
 
4,000 43,38 173,52 
6.30 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, 
con microrruptor, led de alarma, sistema 
de comprobación con llave de rearme y 
lámina de plástico calibrada para que se 
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 
95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. 
 
2,000 39,72 79,44 
6.31 ud Señalización de equipos contra incendios 
fotoluminiscente, de riesgo diverso, 
advertencia de peligro, prohibición, 
evacuación y salvamento, en poliestireno 
de 1,5 mm fotoluminiscente, de 
dimensiones 210x297 mm. Medida la 
unidad instalada. 
 
13,000 3,09 40,17 
6.32 ud  Cubeta base de pozo de registro, 
constituida por una pieza prefabricada de 
hormigón en masa de 100 cm. de diámetro 
interior y de 115 cm. de altura total, 
colocada sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, incluso 
con p.p. de pates de polipropileno así 
como dos perforaciones para conexionar 
los tubos, preparada con junta de goma 
para recibir anillos de pozo prefabricados 
de hormigón y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación del 
pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5. 
1,000 327,99 327,99 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.33 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a 
la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., formada por: 
rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia 
dura, colocación de tubería de hormigón 
en masa de enchufe de campana, con 
junta de goma de 30 cm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en 
masa HM-20/P/40/IIa, sin incluir formación 
del pozo en el punto de acometida y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 
1,000 636,19 636,19 
6.34 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 
38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida 
por el interior con mortero de cemento M-
15 redondeando ángulos, con codo de 
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada 
en la solera, con tapa y marco de hormigón 
armado prefabricada, terminada y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. 
 
1,000 97,52 97,52 
6.35 ud Arqueta prefabricada polipropileno 
Hidrostank registrable de 35x35x60 cm., 
incluso marco y tapa de fundición clase B-
125.  Colocada sobre capa de arena de río 
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
 
3,000 101,69 305,07 
6.36 ud Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 
30x30 cm. de medidas interiores, 
completa: con tapa, marco  y clapeta 
sifónica de PVC. Colocada sobre cama de 
arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5. 
 
2,000 77,85 155,70 
6.37 ud Suministro y colocación de desagüe de 
PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo L, con 
salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y 
con registro inferior, y conexión de éste 
mediante tubería de PVC de 32 mm. de 
diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas 
o pegadas; y válido para fregaderos de 1 
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
3,000 11,34 34,02 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.38 ud Suministro y colocación de bote sifónico de 
PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado 
en el grueso del forjado, con cuatro 
entradas de 40 mm., y una salida de 50 
mm., y con tapa de PVC, con sistema de 
cierre por lengüeta de caucho a presión, 
instalado, incluso con conexionado de las 
canalizaciones que acometen y colocación 
del ramal de salida hasta el manguetón del 
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de 
diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
 
3,000 24,03 72,09 
6.39 m. Canalón de PVC, de 20 cm. de diámetro, 
fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de 
piezas especiales y remates finales de 
PVC, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
 
86,000 19,44 1.671,84 
6.40 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-
1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema 
de unión por junta elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso 
con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando.  Según CTE-HS-5. 
 
44,000 8,53 375,32 
6.41 m. Tubería de PVC serie B junta pegada, de 
63 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta pegada (UNE 
EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
 
6,000 7,22 43,32 
6.42 m. Tubería de PVC de evacuación (UNE 
EN1453-1) serie B, de 90 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones 
interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de 
PVC y con unión pegada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-5 
 
60,000 5,01 300,60 
6.43 ud Radiador eléctrico 2,000 169,00 338,00 
    Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES: 22.360,24 
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Capítulo VII. Carpintería exterior e interior 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
7.1 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 
60 micras, en ventanas pivotantes de 1 
hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 
m2. de superficie total, compuesta por 
cerco, hoja y herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 
0,720 352,83 254,04 
7.2 ud Ventana practicable de 2 hojas de aluminio 
lacado blanco de 60 micras, de 120x100 
cm. de medidas totales, compuesta por 
cerco, hojas y herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-3. 
 
3,000 312,13 936,39 
7.3 ud Puerta balconera practicable de 2 hojas 
para acristalar, de aluminio lacado blanco 
de 60 micras, de 160x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hojas con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares, s/NTE-FCL-16. 
 
1,000 431,33 431,33 
7.4 ud Puerta balconera practicable de 1 hoja 
para acristalar, de aluminio lacado blanco 
de 60 micras, de 100x200 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares, s/NTE-FCL-15. 
 
1,000 275,89 275,89 
7.5 ud Balconera corredera de 3 hojas, de 
aluminio lacado color de 60 micras, de 
300x250 cm. de medidas totales, 
compuesta por cerco, hojas con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
 
2,000 438,73 877,46 
7.6 ud Puerta balconera practicable de 1 hoja 
para acristalar, de aluminio lacado color de 
60 micras, de 80x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-15. 
12,000 280,01 3.360,12 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
7.7 ud Balconera corredera de 3 hojas para 
acristalar, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 240x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hojas con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 
 
2,000 394,01 788,02 
7.8 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence de 
Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado 
por un vidrio laminado acústico y de 
seguridad Stadip Silence 6 mm. de 
espesor (3+3) y un vidrio float Planilux 
incoloro de 4 mm y cámara de aire 
deshidratado de 12 mm con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona neutra, incluso colocación de 
junquillos, según NTE-FVP. 
4,320 84,27 364,05 
    Total presupuesto parcial nº 7 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR: 7.287,30 
 
 
Capítulo VIII. Revestimientos 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
8.1 m2 Revestimiento e impermeabilización, de 
fachadas, patios de luces, muros 
interiores, con Predurex gris de Texsa 
Morteros y como base idónea para 
acabados tipo Cotegran, estucos 
minerales, pinturas, etc., compuesto de 
cemento modificado aditivos y áridos 
seleccionados, aplicado con máquina de 
proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. 
de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se 
descontarán huecos mayores de 3 m2 y se 
medirán mochetas. 
 
750,312 15,68 11.764,89 
8.2 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable 
profesional, en blanco o pigmentada, sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos 
manos, incluso imprimación y plastecido. 
 
750,312 6,98 5.237,18 
8.3 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos 
capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o 
limpieza, mano de imprimación especial 
epoxi, diluido, plastecido de golpes con 
masilla especial y lijado de parches. 
316,404 11,06 3.499,43 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
8.4 m2 Falso techo formado por una placa de yeso 
laminado de 13 mm. de espesor, colocada 
sobre una estructura oculta de acero 
galvanizado, formada por perfiles T/C de 
40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, 
accesorios de fijación, nivelación y repaso 
de juntas con cinta y pasta, montaje y 
desmontaje de andamios, terminado 
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
270,655 25,83 6.991,02 
    Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS: 27.492,52 
 
 
Capítulo IX. Solados y alicatados 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
9.1 m2 Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 20x20 
cm. color marfil, para tránsito denso 
(Abrasión IV), recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
(M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, 
i/rejuntado con lechada tapajuntas CG1 
s/EN-13888 Ibersec junta fina blanco y 
limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del 
mismo material de 8x20 cm., medido en 
superficie realmente ejecutada. 
 
102,871 57,74 5.939,77 
9.2 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado 
color 15x15 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-EN-
14411), colocación a línea, recibido con 
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
arena de miga (M-5), p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
material cementoso color CG2 para junta 
de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta 
color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
169,592 49,56 8.404,98 
    Total presupuesto parcial nº 9 SOLADOS Y ALICATADOS: 14.344,75 
 
 
Capítulo X. Equipos y maquinaria 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
10.1 ud Módulo receptor de la leche cruda que 
cuenta con un depósito de recepción, una 
bomba centrífuga, un intercambiador de 
calor que enfría el producto hasta 4ºC y un 
sistema de flitrado. Está montsado en una 
bancada construida en acero inoxidable 
AISI 304. Características: Potencia 0,55 
kW. Caudal: 500l/h. Dimensiones: 
1000x1000 mm 
1,000 3.171,75 3.171,75 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
10.2 ud Tanque horizontal de almacenamiento 
isotermo de 1125 litros de capacidad, 
construido en acero inoxidable 18/10 - AISI 
304, con ventilación desmontable, 2 
entradas de leche de 80 mm, temperatura 
controlada por la unidad iControl, sistema 
de lavado dinámico y alta presión con 
sistema de aspersión por agitador. 
Características: Potencia 1,1 kW. 
Dimesniones: 1398x1944x1560 mm 
 
1,000 4.887,98 4.887,98 
10.3 ud Refrigerador con temperatura de trabajdo 
entre +2ºC y 14+14ºC. Característica: 
Capacidad 260 l. Potencia:0,1 kW. 
Dimensiones: 600x600x1220 
 
1,000 927,95 927,95 
10.4 ud Bomba centrífuga, con cuerpo 
desmontable que transporta la leche desde 
el tanque de almacenamiento hasta la 
desnatdora. Tiene un caudal maximo de 
2000 l/h y una potencia de 0,368 kW. 
Trabaja en un rango de temperatura de -
10ºC a 90ºC. Dimensiones: 370x137x190 
mm 
 
1,000 455,17 455,17 
10.5 ud Centrífuga desnatadora con un caudal de 
1000 l/h. Características: Potencia 5,5 kW. 
Dimensiones: 1020x1000x720 mm 
 
1,000 1.646,14 1.646,14 
10.6 ud Depósito fabricado en acero inoxidable 
AISI-304, con sistema de agitación cuya 
velocidad es de 75 rpm y tapas superiores 
de seguridad. Características: Potencia 
0,55 kW. Diámetro de entrada y salida: 
600mm Capacidad: 600 l. Dimensiones: 
920x1000x2850 mm. 
 
1,000 5.202,84 5.202,84 
10.7 ud Homogeneizador de lácteos con una 
presión máxima de 350 bares y 
temperatura de operación de 70 ºC. 
Características: Potencia 11 kW. 
Capacidad: 500l/h. Dimensiones: 
1200x800x1300 mm. 
 
1,000 6.081,78 6.081,78 
10.8 ud Pasteurizador de leche para yogur 
constituido por intercambiador de calor de 
placas, tanque de balance de temperatura, 
unidad de bombeo, sistema de circulación 
de agua caliente y sistema de 
calentamiento eléctrico. Características: 
Potencia 1,5 kW. Capacidad: 500 l/h. 
Presión > 0,3 MPa. Dimensiones: 
1500x1000x2000 mm. 
 
1,000 10.769,86 10.769,86 
10.9 ud Tanque destinado a la incubación de la 
eche en el procesamiento de productos de 
leche cultivada, elaborado con acero 
inoxidable AISI-304. Características: 
Potencia 1,5 kW. Capacidad: 500 l. 
Diámetro: 840 mm. Altura: 2250 mm. 
1,000 6.078,98 6.078,98 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
10.10 ud Llenadora y selladora de vasos de diversos 
tipos de vasos de plástico que permite 
desarrollar diferentes operaciones: llenado, 
sellado, impresión del cóodigo, 
esterilización del envase conradiación 
ultravioleta. Tabbricada en acero 
inoxidable. Características: Potencia 2 kW. 
Capacidad: 1800/2000 vasos/ h. 
Dimensiones: 2800x500x1700mm 
 
1,000 20.292,81 20.292,81 
10.11 ud Formado de packs de dos unidades cada 
uno, distribuidos en una sola línea. 
Características: Potencia 2,5 kW. 
Capacidad: 15-20 packs/min. 
Dimensiones: 4000x1300x2000 mm. 
 
1,000 34.973,10 34.973,10 
10.12 ud Encimera de laboratorio de dimensiones 
5000x700 mm. 
 
1,000 1.678,83 1.678,83 
10.13 ud Lavamanos sencillo individual de pedal, de 
uso industrial, con jabonera incorporada. 
Disponible para montar en pared y 
fabricado en acero inoxidable AISI-304. 
Dimensiones: 470x470x130 mm. 
 
2,000 287,18 574,36 
10.14 ud Cajas de plástico de uso múltiple 500,000 5,63 2.815,00 
10.15 ud Transpaleta manual con capacidad de 
carga de 2500 kg y dimensiones 
1550x525x1250 mm. 
 
1,000 533,14 533,14 
10.16 ud Equipo frigorífico para almacén de 
producto terminado de 3000 kW de 
necesidades frigoríficas. 
 
1,000 17.009,20 17.009,20 
10.17 ud Equipo frigorífico para almacén de 
materias primas de 2000 W de 
necesidades frigoríficas 
 
1,000 16.231,78 16.231,78 
10.18 ud Calentador eléctrico de 2 kw de potencia y 
volumen de 30 l. 
 
1,000 490,72 490,72 
10.19 ud EQUIPO Y MOBILIARIO TIENDA 1,000 7.760,65 7.760,65 
10.20 ud OFIMÁTICA Y PROGRAMAS DE 
GESTIÓN 
1,000 4.169,21 4.169,21 
10.21 ud MOBILIARIO OFICINA 1,000 1.130,32 1.130,32 
10.22 ud EQUIPO PARA LABORATORIO 1,000 2.285,18 2.285,18 
    Total presupuesto parcial nº 10 EQUIPOS Y MAQUINARIA: 149.166,75 
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Capítulo XI. Seguridad y salud 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
11.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco 
de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 
200,000 0,86 172,00 
11.2 ud Cono de balizamiento reflectante de 30 
cm. de altura (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 485/97. 
 
10,000 3,67 36,70 
11.3 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC 
blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 220X300 mm. Válidas para 
señales de obligación, prohibición y 
advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 
5,000 3,92 19,60 
11.4 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. 
Amortizable en 1 usos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97. 
 
6,000 3,84 23,04 
11.5 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza 
ajustable por medio de rueda dentada, 
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
6,000 11,04 66,24 
11.6 ud Pantalla de seguridad de cabeza, para 
soldador, de fibra vulcanizada, con cristal 
de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
2,000 2,63 5,26 
11.7 ud Pantalla de seguridad para soldador de 
poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco 
con arnés de cabeza ajustable con rueda 
dentada, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
2,000 2,96 5,92 
11.8 ud Pantalla para protección contra partículas, 
con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
2,000 2,30 4,60 
11.9 ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
4,000 2,73 10,92 
11.10 ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
4,000 0,90 3,60 
11.11 ud Juego de tapones antirruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
20,000 0,56 11,20 
11.12 ud Cinturón portaherramientas (amortizable 
en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
6,000 5,91 35,46 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
11.13 ud Chaleco de trabajo de poliéster-algodón 
(amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
6,000 12,28 73,68 
11.14 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
6,000 24,37 146,22 
11.15 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de 
PVC, (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
6,000 9,91 59,46 
11.16 ud Mandil de cuero para soldador 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
2,000 3,81 7,62 
11.17 ud Par de guantes de lona protección 
estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
6,000 1,47 8,82 
11.18 ud Par de guantes de goma látex anticorte. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
6,000 1,11 6,66 
11.19 ud Par de guantes para soldador 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
2,000 0,83 1,66 
11.20 ud Par de botas altas de agua color negro 
(amortizables en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
3,000 8,40 25,20 
11.21 ud Par de botas de seguridad con plantilla y 
puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
6,000 28,69 172,14 
11.22 ud Par de polainas para soldador 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
2,000 2,75 5,50 
11.23 ud Equipo completo para construcciones 
metálicas compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y torsal doble 
regulación, cinturón de amarre lateral con 
anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 
10 m. de cable, un distanciador, incluso 
bolsa portaequipos. Amortizable en 5 
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 
696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,000 116,84 233,68 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
11.24 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada 
para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., placa 
turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste.  Tubería de polibutileno aislante 
y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica 
monofásica de  220 V. con automático.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
 
2,000 121,37 242,74 
11.25 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada 
para almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 
m. de 8,92 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de acero, 
interior prelacado.  Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 
mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 
mm., recercado con perfil de goma. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega 
y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
 
2,000 121,37 242,74 
11.26 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para vestuarios en obra de 4,64x2,45x2,63 
m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres 
placas de ducha, pileta de cuatro grifos, 
todo de fibra de vidrio con terminación de 
gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina 
en ducha.  Tubería de polibutileno aislante 
y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 
220 V. con automático.  Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
 
2,000 219,29 438,58 
11.27 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado 
en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de 
cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
1,000 83,66 83,66 
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Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
11.28 ud Costo mensual de limpieza y desinfección 
de casetas de obra, considerando dos 
horas a la semana de un peón ordinario. 
 
6,000 130,78 784,68 
11.29 ud Costo mensual de formación de seguridad 
y salud en el trabajo, considerando una 
hora a la semana y realizada por un 
encargado. 
 
6,000 77,07 462,42 
11.30 ud Reconocimiento médico básico I anual 
trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina 
con 6 parámetros. 
6,000 75,02 450,12 
    Total presupuesto parcial nº 10 EQUIPOS Y MAQUINARIA: 3.840,12 
 
 
Capítulo XI. Control de calidad 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
12.1 ud Ensayo para el control estadístico, s/EHE, 
en la recepción de hormigón fresco con la 
toma de muestras, fabricación y 
conservación en cámara húmeda, 
refrendado y rotura a compresión simple a 
28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 
cm. y la consistencia, s/UNE 
83300/1/3/4/13. 
 
4,000 65,27 261,08 
12.2 ud Ensayo para la determinación de la 
conductividad térmica de un material para 
aislamientos, s/UNE 92201 o 92202. 
 
1,000 175,48 175,48 
12.3 ud Ensayo para determinación de las 
características geométricas y de aspecto 
de tubos de PVC, s/UNE EN ISO 3126. 
 
2,000 40,66 81,32 
12.4 ud Prueba de funcionamiento de cuadros 
generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión 
del informe de la prueba. 
 
1,000 69,35 69,35 
12.5 ud Prueba de funcionamiento de mecanismos 
y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  
Incluso emisión del informe de la prueba. 
1,000 104,03 104,03 
    Total presupuesto parcial nº 12 CONTROL DE CALIDAD: 691,26 
 
 
 
Capítulo XIII. Gestión residuos 
Nº  Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
13.1 ud GESTIÓN RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
1,000 1.787,03 1.787,03 
    Total presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN RESIDUOS: 1.787,03 
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4 Resumen del presupuesto 
 
 Capítulo Importe   %          
 Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 25.420,08 6,76   
  Capítulo 2 CIMENTACIÓN. 25.853,35 6,88   
  Capítulo 3 ESTRUCTURA. 31.726,16 8,44   
  Capítulo 4 CUBIERTA Y PAVIMENTOS. 38.744,47 10,31   
  Capítulo 5 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES. 27.256,42 7,25   
  Capítulo 6 INSTALACIONES. 22.360,24 5,95   
  Capítulo 7 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR. 7.287,30 1,94   
  Capítulo 8 REVESTIMIENTOS. 27.492,52 7,31   
  Capítulo 9 SOLADOS Y ALICATADOS. 14.344,75 3,82   
  Capítulo 10 EQUIPOS Y MAQUINARIA. 149.166,75 39,68   
  Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD. 3.840,12 1,02   
  Capítulo 12 CONTROL DE CALIDAD. 691,26 0,18   
  Capítulo 13 GESTIÓN RESIDUOS. 1.787,03 0,48   
  Presupuesto de ejecución material  375.970,45     
  13% de gastos generales. 48.876,16     
  6% de beneficio industrial. 22.558,23     
  Suma . 447.404,84     
  21% IVA. 93.955,02     
  Presupuesto de ejecución por contrata  541.359,86     
                      
  Honorarios de              
  Proyecto   2,00% sobre PEM    7.519,41     
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto    1.579,08     
      Total honorarios de Proyecto    9.098,49     
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM    7.519,41     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra    1.579,08     
      Total honorarios de Dirección de obra    9.098,49     
      Total honorarios de     18.196,98     
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Honorarios de Coordinador SyS 
            
                      
     1,00% sobre PEM    3.759,70     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra    789,54     
      Total honorarios de Coordinador SyS    4.549,24     
      Total honorarios     22.746,22     
      Total presupuesto general    564.106,08     
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.     
                      
          
 
 
En Palencia, a 10 de Junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:    Marta Sahagún Carabaza 
 Alumna del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
